

Upit gospodarskog subjekta za pojašnjenje dokumentacije o nabavi

Molimo odgovor na upit vezano za javnu nabavu za „Izvođenje radova na ugradnji solarne elektrane na krovu dječjeg vrtića „Zlatna Ribica“ u Kostreni:

1) Na str. 11 točka 2.7

Rok za dovršenje ugovorenih radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, definiran ugovorom

Na str 23. Obrazac 5-Ponudbeni list

„....8 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa....“

Molimo točan podatak.

2) U troškovniku fali tablica jednako vrijedno za inverter.

ODG:

1) Rok za dovršenje ugovorenih radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Obrazac 5-Ponudbeni list u Dokumentaciji o nabavi je izmijenjen sukladno tome obzirom da se radilo o pogrešci.

2) Otvorene su dvije ćelije za mogućnost upisa jednakovrijednog proizvoda.

KLASA: 404-01/21-01/01

URBROJ: 2170-07-05-21-2

Općina Kostrena