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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2023-02-07 11:09:49
Podaci od: 2023-02-07

D004

Elektronički zapis
Datum: 07.02.2023

Stranica: 1 od 3

MBS:

OIB:

EUID:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

PRAVNI OBLIK:

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1

1

1

4

1

1
1

1
1
1

1

3

040091951

23601375774

HRSR.040091951

STUDIO PERIVOJ, Društvo s ograničenom odgovornošću za 
projektiranje, uređivanje i trgovinu zelenilom

STUDIO PERIVOJ d. o. o.

Malinska (Općina Malinska-Dubašnica)
Lina Bolmarčića 31

dobrilakraljic@gmail.com

društvo s ograničenom odgovornošću

Dobrila Kraljić, OIB: 06645364800
Malinska, Lina Bolmarčića 31

Petra Hrvatin, OIB: 28152266780
Rijeka, Benčani 13

01.41      -
51         -

52.48.5    -
74         -
*          -

Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim 
trgovine motornim vozilima i motociklima
Trgovina na malo cvijećem
Ostale poslovne djelatnosti
Projektiranje, planiranje i druge srodne tehničke 
usluge kod dadnje i održavanja vrtova, parkova i 
drugih zelenih površina

- jedini osnivač d.o.o.

- član uprave
- zastupa pojedinačno i samostalno temeljem odluke od 19. 
ožujka  2020.

1

3
3

 

 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2023-02-07 11:09:49
Podaci od: 2023-02-07

D004

Elektronički zapis
Datum: 07.02.2023

Stranica: 2 od 3

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:

OSTALI PODACI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Osnivački akt:

Promjene temeljnog kapitala:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001
0002
0003
0004
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

Tt-95/2728-4
Tt-97/3412-3
Tt-20/1367-2
Tt-20/10099-2
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

26.09.1997
23.12.2004
26.03.2020
02.02.2021
15.06.2009
12.03.2010
21.03.2011
29.03.2012
26.03.2013
29.04.2014
29.06.2015

Trgovački sud u Rijeci
Trgovački sud u Rijeci
Trgovački sud u Rijeci
Trgovački sud u Rijeci
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

2

1

2

2

1

19.000,00 kuna / 2.521,73 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena: 
Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne 
utječe na prava i obveze društva niti članova društva.
Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o 
izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 
114/22.).

Akt o osnivanju sastavljen je dana 11. studenog 1992. godine i 
usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 04. prosinca 1995.
godine.
Odlukom člana društva od 05. prosinca 1997. godine izmijenjen je 
članak 1. (uvodne odredbe), članak 6. (temeljni kapital) i članak 
7. (temeljni ulog) Izjave o usklađenju.

Odlukom člana društva od 05. prosinca 1997. godine temeljni 
kapital društva povećan je sa iznosa od 98,87 kuna, za iznos od 
18.901,13 kuna, na iznos od 19.000,00 kuna.

Subjekt do sada upisan u reg. ulošku broj 1-13333-00 Trgovačkog 
suda u Rijeci.

Predano   God.  Za razdoblje         Vrsta izvještaja
17.03.22  2021  01.01.21 - 31.12.21  GFI-POD izvještaj

 

eu



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2023-02-07 11:09:49
Podaci od: 2023-02-07

D004

Elektronički zapis
Datum: 07.02.2023

Stranica: 3 od 3

Upise u glavnu knjigu proveli su:

 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

11.05.2016
25.04.2017
24.05.2017
27.04.2018
14.03.2019
27.05.2020
30.04.2021
31.05.2021
17.03.2022

elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički 
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00aGd-2BVek-YSeci-FweJc-olOAi
Kontrolni broj: ddb5Y-R34YT-DSwXF-pPZbP

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici 
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument 
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih 
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/21), za izvadak iz sudskog registra u
iznosu od 0.66 EUR naplaćena je elektroničkim putem.
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1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Situacija, granica zahvata

Novi objekt Vatrogasnog doma Kostrena smješten ja na parceli od cca 2565 m2, u najvećem

Konstrenskom naselju. Parcela novog vatrogasnog doma u izravnom je kontaktu s rasterom

naselja, ali i  s vrijednim površinama prirodnog krajobraza u okolišu naselja koje čine stabilnu

zelenu pozadinu objektu i parceli.

Parcela na čestici 5215/1, k.o. Kostrena_lucija je nepravilnog trapezoidnog oblika, koju, nakon

izgradnje objekta doma karakterizira veliki plato na najnižoj koti i kaskadno oblikovane zelene

terase s tri strane objekta. 

Maksimalne visinske razlike između kaskada od 1,5 m okolišu doma daju izraženu reljefnost

i dramatičnost zelenila, dodatno naglašenu pozadinskom prirodnom vegetacijom.

Čitava se lokacija otvara prema jugu što ju čini mikroklimatski pogodnom za oblikovanje 

guste vegetacije. 

Hortikulturnim rješenjem oblikuje ce oko 515 m2 od ukupne površine parcele, što se većinom

odnosi na sadnju u kaskadama, a manjim dijelom na sadnju u slobodnim površinama na

donjem platou.
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1.2. Fotografije lokacije
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1.3. Opis rješenja

Predloženi plan sadnje uzima u obzir karakteristike mikrolokacije i okolnog krajobraza.

Sadnjom predloženog raslinja stvara se gusta, pretežno zimzelena masa zelenila koja će u

potpunosti ispuniti kaskade, povezati prostor zelenilom horizontalno i vertikalno te će se

vizualno spojiti s okolnim prirodnim zelenilom.

Predložene vrste su većim dijelom zimzelene / crnogorične, što osigurava cjelogodišnju

stabilnu sliku prostora uz minimalne sezonske smjene, ali uz dovoljno atraktivnosti različitih

boja i tekstura.

Oblikovno se razlikuje sadnja na platou od one na kaskadama.

Na platou se sadi bilje urbanog karaktera koje će frontalnom izgledu objekta dati uredan i

uresan, urbani izgled i definiciju prema prometnici.

Kaskade se ispunjavanju s raznovrsnim biljem u nepravilnim potezima i skupinama uz 

obavezno grupiranje istih vrsta kako bi se osigurao potreban red i prepoznatljivost ciljanog 

oblikovanja. 

Kroz kaskade se izmjenjuje bilje - na osunčanijim bočnim dijelovima više cvatućeg i 

mediteranskog bilja, u stražnjem, hladovitijem dijelu, bilje prilagođeno mikrolokacijskim uvjetima.

Na samom vrhu gdje je ujedno i najšira kaskada, sadi se nekoliko primjeraka crnike raznih

habitusa, od stablašice i polustablašice do grma koji će se vizualno stopiti s okolnom

vegetacijom.

1.4. Materijali i radovi

Projekt hortikulturnog uređenja pretpostavlja prethodno grubo isplanirani teren i izvedbu svih

građevinsko-tehničkih zahvata kao što su potporni zidovi i opločene površine.

Prije završnog planiranja terena, površinu u obuhvatu je potrebno provjeriti, očistiti od svog

eventualno zatečenog građevinskog otpada i mehanički obraditi kako bi se izbjeglo zbijanje 

terena i bolje povezalo novi supstrat s izvornim tlom.

Sadne se površine ispunjavaju s kvalitetnim zemljanim materijalom površinskog iskopa, dok

se sama sadnja vrši uz izmjenu materijala sanim supstratom i uz obaveznu prihranu.

El.br.06-02023
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Nakon sadnje, sve se sadne površine malčiraju. Površine u sklopu platoa se malčiraju 

lomljenim kamenom, frakcije 16-32 mm, u sloju debljine od cca 5 cm uz mogućnost prethodno

ugrađene protukorovne folije. Površine unutar kakskada se malčiraju slojem od cca 5 cm

humusne zemlje. Kao privremena mjera usporavanja rasta korova i zaštite površinskog sloja

tla, preporuča se sjetva dichondre, niskog pokrivača tla koji će se izgubiti nakon što se

popuni sklop posađenog bilja.

Projektom je predviđena izvedba sustava automatskog navodnjavanja sistema "kap na kap" 

na svim sadnim površinama. Sistem mora biti cjelovit i povezati sve sadne površine na jednu

upravljačku jedinicu.

Održivost i uspješnost novih nasada uvjetovana je ispunom sadnih ploha kvalitetnom zemljom

i sadnim supstratom, nabavom kvalitetnih sadnica te pravilnim izborom vrsta. 

Koljenje sadnica stablašica, formiranje nasada te iskop sadnih jama i sadnja biljaka mora biti

izvedena stručno, temeljito i precizno u cilju estetske poruke i funkcionalne održivosti.

Ovisno o vremenu sadnje važni su radovi na održavanju tokom prvih mjeseci nakon izvedbe 

radova sadnje. Sadnju novog raslinja potrebno je odraditi tokom jeseni ili proljeća, a isključena

je mogućnost sadnje u ljetnim mjesecima ili za vrijeme smrzavanja tla.

El.br.06-02023
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2. PROGRAM OSIGURANJA I KONTROLE KVALITETE

OPĆI PODACI I DEFINICIJE

osiguranja i kontrole kvalitete. 

Investitor je dužan:

Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti. 

Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu te osigurati stručni nadzor nad građenjem. 

Projektanti su dužni:

 Pridržavati se mjera propisanih Lokacijskom dozvolom, Posebnim uvjetima te Propisima.

DUŽNOSTI IZVOĐAČA KRAJOBRAZNIH RADOVA

Sve radove izvoditi  u skladu s Projektom krajobraznoga uređenja i pridržavati se svih mjera, 

koje su propisane za Izvođače. Izvedeni radovi i ugrađeni materijali moraju odgovarati 

stavkama troškovnika.

Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom radova mogu se izvršiti isključivo 

pisanim dogovorom izvođač s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od 

projekta izvođač preuzima na osobnu odgovornost i snosi sve rezultirajuće izravne te 

neizravne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.

Izvođač preuzima iskolčenje nakon obilaska svih iskolčenih dijelova (HRN  U.E1.010).

Ugrađuju se materijali i proizvodi predviđeni projektom odnosno troškovnikom, a čija je kvaliteta 

dokazana certifikatima sukladna propisima i normama ili provjerena dobrom  praksom.     

Nabavu opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti s ovim specifikacijama i važećim 

standardima: HRN i  HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme).

Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti:

  a) Međunarodne Organizacije za Standardizaciju  ISO

  b) Njemačkoga instituta za norme (Deutsches Institut für Normung) – DIN

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji NN 153/13 i Pravilnika o obveznom

sadržaju i opremanju projekata građevine, članka 17, stavka 2, točka 3, daje se Program 
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Bilje

Svaka biljka mora biti označena čitljivom etiketom s nazivom na latinskom jeziku

Certifikati se dostavljaju sukladno:

Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja NN  

129/07

Sade se čiste svojte, parkovnoga uzgoja, ako nisu posebno navedene sorte ili varijeteti.

Kod radova sadnje drveća posebno se kontrolira ostavljanje korjenovoga vrata do visine 

uzgoja u rasadniku.

Tlo

Primjenjuje se DIN 18196

Radovi ugradnje tla obavljaju se najmanje mjese dana prije sadnje.

Tlo se sabija kako bi se postiglo slijeganje. 

Opći zahtjevi

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru HRN DIN 4102-1:2000

Ispitivanja otpornosti na požar  HRN EN 1363-1:2002

Jamstveni rokovi

Jamstveni rok kvalitete izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema 

odredbi ugovora.

Jamstveni rok materijala daje proizvođač/dobavljač.

TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA ZA RAD

 U cilju omogućavanja cjelovitoga i dosljednog izvršenja radova krajobraznoga uređenja, vršiti 

kontrolu kako bi organizacija gradilišta te tehnička oprema i potrebna mehanizacija bili u skladu 

sa zahtjevima projekta.

El.br.06-02023
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ČIŠĆENJE TERENA NAKON ZAVRŠETKA RADOVA

Nakon izgradnje potrebno je s gradilišta ukloniti sve ostatke građenja, kao i opremu, neutrošeni 

materijal, ostali otpad i sve odvesti s mjesta, a ne zatrpavati na mjestu izgradnje.  

Sve naknadne troškove čišćenja gradilišta kao: pojavu zatrpanoga građevinskog otpada, 

neutrošenoga materijala te svih stranih materijala, snosi izvođač građevinskih radova ili 

Izvođač u čijoj je obvezi bilo čišćenje gradilišta.

Radove izvoditi uz primjenu higijenskotehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim 

objektima, koji su novoizgrađeni ili koji nisu predviđeni za rušenje ili uklanjanje.

Radovi krajobraznoga uređenja izvode se na prethodno očišćenom gradilištu bez ostataka 

građenja na budućim zelenim površinama. 

Sve naknadne troškove čišćenja gradilišta kao pojavu zatrpanoga građevinskog otpada, 

neutrošenoga materijala te svih stranih materijala koji ometaju izvedbu radova krajobraznoga 

uređenja, sadnju i planiranje  površina za sjetvu te utječu na kvalitetu izvedbe radova, snosi 

izvođač građevinskih radova, koji su prethodili  ili izvođač u čijoj je obvezi bilo čišćenje 

gradilišta.  

Prije početka radova gradilište će se ograditi radi spriječavanja ne kontroliranog pristupa ljudi 

na gradilište. U sklopu gradilišta uredit će se prostor za odlaganje materijala, kao i poseban 

prostor na koji će se odlagati otpadni materijal, koji će nastati tijekom gradnje. Otpadni 

materijal odvozi se po nastanku, a po završetku građenja sav neutrošeni materijal te radilište 

mora biti očišćeno. 

El.br.06-02023
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3. KATALOG RASLINJA

 
Celtis australis / KOPRIVIĆ

Cupressus sempervirens "Pyramidalis" / ČEMPRES

Cedrus deodara / HIMALAJSKI CEDAR

Quercus ilex / CRNIKA
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Pittosporum tobira / PITOSPORA

Nerium oleander / OLEANDAR

Laurus nobilis / LOVOR

Abelia grandiflora / ABELIJA

Ligustrum japonica / KALINA

El.br.06-02023
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774)  / ožujak 2023.

Cotoneaster dammeri / PUZAJUĆA DUNJARICA

Juniperus sp. / BOROVICA, različiti kultivari

Jasminum mesnyi / ZIMSKI JASMIN

Jasminum nudiflorum / VELECVJETNI JASMIN

Rhyncospermum jasminoides / ZVJEZDASTI JASMIN
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774)  / ožujak 2023.

Rosmarinus off. "Prostratus" / PUZAJUĆI RUŽMARIN

Pittosporum tobira `Nana` / NISKA PITOSPORA

El.br.06-02023
OKOLIŠ VATROGASNOG DOMA KOSTRENA

elaborat hortikulturnog uređenja str. 11



II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774)  / ožujak 2023.

4. ISKAZ PROCJENE TROŠKOVA IZVEDBE

Procjenom troškova obuhvaćene su sve sadne površine u okolišu objekta, svi radovi i 

materijali potrebni za izvedbu radova do uporabnog stanja.

Procjena troškova obuhvaća:

I. Pripremni i zemljani radovi

  - čišćenje terena terena
  - priprema terena za sadnju
  

ukupno: € 15.500,00

II. Nabava bilja

  - nabava i doprema sadnica
  

ukupno: € 11.000,00

III. Radovi s novim raslinjem

  - sadnja bilja, kolenje stablašica
  - malčiranje
  

ukupno: € 10.000,00

IV. Navodnjavanje

  - izrada projekta navodnjavanja
   - izvedba sustava rasprskivača za sve travnate površine
   - izvedba sustava "kap na kap" za sve sadne površine
  

ukupno: € 6.250,00

Ukupna vrijednost specificiranih radova i materijala iznosi: € 42.750,00

Pri proračunu su uzete prosječne cijene na tržištu izvođača radova krajobraznog uređenja s 

referencama za izvedbu radova predviđenih Izvedbenim troškovnikom krajobraznih radova.
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II. TEHNIČKI DIO STUDIO PERIVOJ d.o.o., Malinska (OIB 23601375774)  / ožujak 2023.

5.

LIST 1 - SITUACIJA, m 1:200

LIST 2 - PLAN SADNJE, m 1:100

LIST 3 - SHEMA NAVODNJAVANJA, m 1:100

GRAFIČKI DIO - NACRTI

El.br.06-02023
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Nacrt:

Projektanti:

DOBRILA KRALJIĆ, dipl. ing. agr.

ovlaštena krajobrazna arhitektica (KA 589)

LIST 1

PETRA HRVATIN, dipl. ing. uređenja krajobraza

ovlaštena krajobrazna arhitektica (KA 4103)
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SITUACIJA

El.br: 06-02023

m 1:200

Lokacija/građevina:

Elaborat:

Datum: ožujak 2023.

k.č. 5215/1, k.o. Kostrena-Lucija, okoliš vatrogasnog doma Kostrena

HORTIKULTURNO UREĐENJE
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hortikulturno obrađene površine



legenda:

stablašice

1 Celtis australis / koprivić

2 Cedrus deodara /  himalajski cedar

3 Quercus ilex / crnika

4 Cupressus sempervirens `Pyramidalis` / čempres

više grmlje

5 Quercus ilex / crnika

6 Pittosporum tobira / pitospora

7 Nerium oleander / oleandar

8 Laurus nobilis / lovor

9 Ligustrum japonica / kalina

srednje grmlje

10 Abelia grandiflora / abelija

niže grmlje i pokrivači tla

11 Juniperus sp. / borovica, više kultivara, niskih i puzajućih

12 Jasminum nudiflorum / zimski jasmin

Jasminum mesnyi / velecvjetni jasmin 

Rhyncospermum jasminoides / zvjezdasti jasmin

13 Cotoneaster dammeri / puzajuća borovica

14 Rosmarinus off. `Prostratus` / puzajući ružmarin

15 Pittosporum tobira `Nana` / niska pitospora

Studio perivoj d.o.o., Lina Bolmarčića 31, Malinska

Nacrt:

Projektanti:

DOBRILA KRALJIĆ, dipl. ing. agr.

ovlaštena krajobrazna arhitektica (KA 589)

LIST 2

PETRA HRVATIN, dipl. ing. uređenja krajobraza

ovlaštena krajobrazna arhitektica (KA 4103)
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PLAN SADNJE

El.br: 06-02023

m 1:100

Lokacija/građevina:

Elaborat:

Datum: ožujak 2023.

k.č. 5215/1, k.o. Kostrena-Lucija, okoliš vatrogasnog doma Kostrena
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PRIMJER OZNAČAVANJA:
BROJ SADNICA

OZNAKA VRSTE 1/7
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LIST 3

PETRA HRVATIN, dipl. ing. uređenja krajobraza

ovlaštena krajobrazna arhitektica (KA 4103)
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SHEMA NAVODNJAVANJA

El.br: 06-02023

m 1:100

Lokacija/građevina:

Elaborat:

Datum: ožujak 2023.

k.č. 5215/1, k.o. Kostrena-Lucija, okoliš vatrogasnog doma Kostrena
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Kuglasta slavina

Cijev PVC proturna, 100mm

Tipska okna iz polipropilena

NAPOMENE:

Ova situacija prikazuje instalaciju sustava za navodnjavanje.

Trase cijevi i kabelske kanalizacije u ovoj situaciji prikazane su

shematski. Izvoditelj je dužan prilagoditi trase prema situaciji

na terenu

Oznake uređaja za navodnjavanje, armatura i opreme nisu

prikazane u stvarnom u mjerilu.

Ovo projektno rješenje izrađeno je temeljem dispozicije

objekata, prometnica i biljnog materijala. Položajne prilagodbe

uređaja, armatura i trasa cjevovoda izvršiti prema zatečenom

stanju na terenu i eventualnim promjenama plana sadnje.

Za osiguranje hidrauličke funkcionalnosti sustava i

predviđenog intenziteta kišenja obavezno ugraditi

odgovarajuće dizne prema prikazu i pridržavati se projektom

predviđenih profila cjevovoda.

Za sva odstupanja od projektiranog tipa i broja dizni ili profila

cjevovoda konzultirati projektanta.  Sve eventualne izmjene

evindentirati u shemi izvedenog stanja.

LEGENDA:

Oborinski senzor
S

A

Programator navodnjavanja

Cijev PE100, SDR17, 25mm

Elektromagnetski ventil 1"

Priključak za kap po kap
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