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POPIS ELABORATA:

GEODETSKA PODLOGA ZA GRADEVINE 1 ZAHVATE U PROSTORU
Broj elaborata 312/17
Izradivac: NEKRETNINE d.o.0. Rijeka, Ivana Dezmana 10, 51000 Rijeka OIB: 71914261124

Ovlasteni inZenjer geodezije: Sandro Viskani¢, dipl.ing.geod.

GEODETSKA PODLOGA ZA GRADEVINE I ZAHVATE U PROSTORU
Broj elaborata 262/17
Izradiva¢: NEKRETNINE d.o.0. Rijeka, Ivana Dezmana 10, 51000 Rijeka OIB: 71914261124

Ovlasteni inZenjer geodezije: Sandro Viskani¢, dipl.ing.geod.
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2.2 IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

GRADEVINA: JAVNA RASVJETA DIJELA
NERAZVRSTANE CESTE br. 55 PREMA
TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA

INVESTITOR: OPCINA KOSTRENA,
51221 KOSTRENA
Sv. LUCIJA 38

OIB 32131316182
RAZINA OBRADE: GLAVNI PROJEKT
ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA : JP-14/17
BROJ PROJEKTA: JP-14/17-GL

Temeljem ¢lanka 52. Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17), a obzirom da u izradi projektne
dokumentacije i1 provedbi upravnih postupaka za:

JAVNU RASVJETU DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 PREMA TE "RIJEKA"
U OPCINI KOSTRENA

sudjeluje vise projektanata, OPCINA KOSTRENA, Sv. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA, u
svojstvu Investitora, imenuje za glavnog projektanta:

MARIN LUCIC, mag.ing.el.

zaposlenog u tvrtki ESP d.o.o0., Pomerio 11, 51000 RIJEKA.

Imenovani ispunjava uvjete iz ¢lanka 51. Zakona o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17).

Rijeka, rujan 2017.

Za Investitora:

RIJEKA, RUJAN 2017. 2-7
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2.3 RJESENJE HKIE ZA GLAVNOG PROJEKTANTA

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa:

Urbroj:
Zagreb,

UPR/1-310-34/10-01/ 2304
504-05-10-1
06. svibmja 2010, godine

Ma temelju flanka 103. stavka 1, | 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim

poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnii {"Narodne novine”, br. 152/08} i Clanka 13.
Stavaka 1. | 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike ("Marodne novine”, br, 82/09),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rigSavajudi po Zahtjevu za upis Marina
Lufi¢a, mag.ing.el, VISKOVO, SarSoni, SkvaZié 10, u Imenik ovlaStenih inZenjera
elektrotehnike Hrvatske komare inZenjera elektratehnike, donio je

RJESENJE
o upisu u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike

U imenik ovladtenih infenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Marin Luéic,
mag.ing.el., VISKOVD, Sarfoni, pod rednim brojem 2304, s danom upisa
06.05.2010. godine.

Upisom u Imenik ovladtenih infenjera elektrotehnike, Marin Ludicé, mag.ing.el., stjafe
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike " | moze
obavijati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne asobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog nadzora
gradenja u svojstvu odgovarne osobe (nadrornog infenjera) U okviru zadade
elektrotehnicke struke U skladu s Elancima 15, i 16, te s tim u vezi 5 Elancima 61. i
62. Zakona o arhitektonskim i infenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, swe u okviru strukovnih zadataka u skladu s fancima 23, i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duinosti
sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tofke 2. ovoga RisSenja dufan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nagelima i pravilima struke koje
treba postivati ovlasteni infenjer elektrotehnike,

Cviaitenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje “inZenjersku iskaznicu® i
"pecat”, koji su trajno vlasniitvo HKIE.

Oviadteni in7enjer clektrotehnike dobiva posredstvom HKIE palicu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdablje
od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja uradunata je u Glanarinu
ovlastenog infenjera elektrotehnike,

Qvladteni inZenjer elektrotehnike duZan je pladati HKIE &anarinu i ostala davanja

koja utvrde tijela HKIE, osim u sluéaju mirovanja Clanstva, te pri prestanku flanstva
u HKIE podmiriti sve dospiele financiiske obveze prema istima.

RIJEKA, RUJAN 2017.
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7. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i dufnosti u skladu s élancima 25, da 36.
Statuta Hrvatske komore infenjera elektrotehnike.

8. Podnositel] Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih infenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u iznesu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna} u korist
racuna HKIE.

Obrazlozenje

Marin Luéié, mag.ing.el., podnic je Zahtjew za wupis u Imenik ovladtenih inienjera
elektratehnike HKIE.

Odhbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzanoj 06.05.2010. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik  ovlastenih infenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s élancima 25, i 26. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
dlankom 105, Zakona o arhitektonskim i infenjerskim poslovima i djelatnastima u prostornom
uredenju T gradn]i {"MNarodne novine”, br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i dlankom 13, stavkom 3.
Statuta HKIE ("Marodne novine”, br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviaitenih infenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovladteni infenjer elektrotehnike upisom u Imenik oviatenih infenjera elektrotchnike HKIE
stjefe pravo na obavijanje poslova projektiranja u svojstvu adgovorne asobe {projektanta i/ili glavnayg
projektanta) u okviru zadace elektrotehnitke struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
adgovorne osebe {nadzorneg infenjera) u okvitu zadade elektrotehmitke struke sve u skladu s
clancima 15. i 16. te s tim u vezi s Slancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
clancima 23. 1 24. Sltatuta HKIE, te ostala prava i dunosti sukladno posebnim propisima.

QOvlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili strufnog nadzera gradenija
prema flanku 19, stavku 1. Zakona obavijati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugaj pravnoj osobi registriranc] za tu dielatnost.

Ovladteni inFenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema Elanku 19, stavku 2. Zakona obavljab stvarno i stalno, te sukladno temeljinim nacelima i
pravilima struke koje treba poStivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovlaiteni infenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja flanstva, dobiva posredstvom
HKIE palicu osiguranja od profesionalne odgovornesti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie ed gadinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja urafunata je u Hanarinu
oviagtenog inZenjera elektratehnike.

Upisom u Imenik oviadtenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjede pravo na "peéat" i
"inZenjersku iskaznicu” kaje mu izdaje HKIE, & koji su trajno viasnigtve HKIE.

Ovladteni inFenjer elektrotehnike ima prava i dufnosti u skladu s élancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore infenjera elektratehnike,

Prava ovlastenog infenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela | radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komere; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struéne usiuge koje prufa Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim  struénim
usavravanjima, te susretima koje organizira Komara; pravo na stalno struéng usavréavanje i primanje
Glasila Kemore; pravo na pomoc i organiziranje obvezatnog osiguranja ad odgovornasti; pravo na
siobodno istupanje iz Clanstva Komore; podnoSenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnofenie prigovora na rad pejedinih tijela Komore: davanje prijedloga za donoSenje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnosenje zahtjeva za mirovanje flanstva u Komori.

Duznosti ovlatenog infenjera elektrotehnike jesu: poftovanje Statuta, Kedeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komare; saviesno obavljanje
funkcije u tijelima Komere | ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovita
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obaviestavanje Komare, odnosna njezinih mjerodavnih tijela, te slufbi Komore o svim podatcima kaje
odreduju propisi iz podrudja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjcne; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacaine u svezi s
provjerom podtovanja Kodeksa strukovne etike, podtovania Clenika i ostalih akata Komare, prije svega
u stegovnim 1 ostalim postupcima keji se vode u Komori; placanje upisnine, redovita placanje
tlanarine 1 ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom | ostalim akfima Komoare, u raku
dospijeca navedenom na rafunu; redovito uredne podmirivati troSkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugadije; u slufaju prestanka élanstva u Komori podmiriti sve
dospiele obveze prema Komaori,

Ovlasteni inZenjer elekirotehnike j& duian u skladu s élankom 29 Statuta HKIE, redovitc
placati clanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavijanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, poitivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka prawila, standarde, norme te osobno adgavareti za svoj rad i snositl odgavarnost prema
tredim osobama i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i clanarine Hrvatske komore infocnjera elektrotehnike za
2010. godinu, upladena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slavima: dvije tisute kuna) u korist
raéuna Hrvatske komare inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Ma temelju svega prethodno navedenog rijeteno je kao u dispozitivy, te predsjednik  HKIE u
skladu s Elankem 29. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi avo Rjetenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Prativ ovog RjeSenja Zzlba nije dopustena, ali se moie pokrenuti upravni spor podnofenjem
tuZhe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana ad primitka ovog Rjesenja.

e Predsjednik
ke k%ﬁemer\a elektrotehnike
i ".“:' Wt L L

I
n}_ggku Mptlcr.dlpl mgs

B-i'
" =,

Dostawiti:

1. Marin Lugic, 51216 VISKOVG, Sarfoni, Skvazici 10
2. U Zbirku isprava Komare
3. Pismehrana Kemare

RIJEKA, RUJAN 2017.
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2.4 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI

Ovaj glavni projekt izraden je prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17), te se sukladno ¢lanku 52.
stavak 1. Zakona daje slijedeca :

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
O CJELOVITOSTI I MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI DJELOVA PROJEKTA

za planirani zahvat u prostoru

GRADEVINA: JAVNA RASVJETA DIJELA
NERAZVRSTANE CESTE br. 55 PREMA
TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA

INVESTITOR: OPCINA KOSTRENA,
51221 KOSTRENA
Sv. LUCIJA 38

OIB 32131316182
RAZINA OBRADE: GLAVNI PROJEKT
ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA : JP-14/17
BROJ PROJEKTA: JP-14/17-GL

kojom se potvrduje da su sastavni dijelovi ovog projekta cjeloviti i medusobno uskladeni.

Rijeka, rujan 2017.
Glavni projektant :

Marin Luci¢, mag.ing.el.
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2.5 PROJEKTNI ZADATAK

Potrebno je izraditi glavni projekt javne rasvjete dijela NERAZVRSTANE ceste br. 55 prema TE
"Rijeka'" u Opéini Kostrena, u duZini cca 400m.

1. OSNOVNI PODACIT:

1.1. Investitor:
Op¢ina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena.

1.2. Mjesto izgradnje:
Op¢ina Kostrena, Primorsko-goranska Zupanija

2. TEHNICKI PODACI:

2.1. Naziv:
Izgradnja javne rasvjete dijela nerazvrstane ceste br. 55 prema TE "Rijeka" u Op¢ini Kostrena

2.2. Nacin izvedbe:
Fe stupovi sa cestovnim LED svjetiljkama, podzemni 0,4kV razvod.

2.3. Raspored svjetiljki:
Jednostran, na razmacima cca 25-40m uz svjetlotehnicko zadovoljenje klase prometnica i rakrizja
prema HRN EN 13201.

2.4. Rasvjetni stupovi:
Fe usadni stupovi za zonu vjetra 3, visine 8-10m.

2.5. Karakteristike svjetiljki:
LED svijetiljke, ovisno o svjetlotehnickom proracunu, sa minimalnim tehni¢kim karakteristikama:

- svjetiljka izvedena s ravnim optickim pokrovom (full cut off),

- opti¢ki pokrov od PMMA

- kudiSte od tlacno lijevanog aluminija, glatke povrSine, bez vidljivih rebara za hladenje i ostalih
neravnina na kojima bi se mogla skupljati prljavstina,

- moguénost podeSavanja nagiba svjetiljke -15° do +15°,

- moguénost montaZe na stup ili krak promjera @ 60 ili @ 76 mm,
- ukupna snaga 70 W ili manje,

- integrirana prenaponska zastita > 4kV

- cos ¢ > 0,95

- Zivotni vijek 60.000 sati ili viSe,

- temperaturno podrucje od -30°C do +60°C

- stupanj zaStite IP 66 (prema EN 60529),

- klasa zastite I,

- Ra=75 ili bolji,

- ULOR 0%,

- CE certifikat

- ENEC certifikat,

- svjetiljka mora biti u skladu s EN 60598-1, EN 60598-2-3

- LED modul mora biti u skladu s EN 62031

2.6. Zahtjevi rasvjete:
Prema svjetlotehnickim zahtjevima za klase prometnica prema HRN EN 13201.
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2.7. Napajanje:

Projektom provjeriti moguénost koriStenja postoje¢ih mjernih mjesta uz poveéanje angaZirane snage
na istima te po potrebi predvidjeti nova mjerna mjesta. Poveéanja snage i nove prikljucke uskladiti sa
posebnim uvjetima gradnje HEP ODS-a.

2.7. Instalaciju rasvjete potrebno je izvesti:

- tipiziranim €eli¢nim pocin¢anim stupovima visine do 8-10 m

- Zaruljama sa visokotla¢nim natrijem odgovarajuée snage ili LED modulima

- tipiziranim podzemnim kabelom NAYY ili FG70R

- zaStitu od indirektnog dodira izvesti isklju¢ivanjem napajanja uz primjenu TN-C sustava

- uz kabel poloZiti zaStitno uZe (ili Fe/Zn traku) za uzemljenje, a sve prema tehno-ekonomskim
uvjetima i pravilima struke

- napajanje predvidjeti prema zahtjevima HEP-ODS d.o.0., Elektroprimorje Rijeka;

- uz ostale proracune, napraviti i izracun potrebne snage

- u projektima moraju biti obuhvacdeni i opisani svi radovi i potreban materijal za izvodenje
javne rasvjete i to gradevinski i elektro materijal i radovi, te crteZi potrebnih detalja

3. POSEBNI UVJETTL:

1. Pribavljanje geodetske situacije i ostale geodetske poslove osigurati ¢e investitor

2. Dokaz pravnog interesa za izdavanje potrebnih dozvola osigurati ¢e investitor

3. Glavni projekt treba sadrzavati sve elemente neophodne za ishodenje gradevinske dozvole. Pri
tome, glavni projekt treba sadrZavati i svu dokumentaciju s detaljima neophodnim za
izvodenje radova

4. Projekte je potrebno dostaviti u 4 primjerka + dodatni primjerci ukoliko budu potrebni, te
zasebno troskovnik (tender dokumentacija). Sva dokumentacija se dostavlja i na CD mediju
(.pdf, .doc, .xIs format)

Kostrena, rujan, 2017.

Glavni projektant: Za investitora:

Marin Luci¢, mag.ing.el
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Gradevina:

Investitor:

Zajednicka oznaka:

Naziv projekta:
Razina projekta:
Vrsta projekta:
Broj mape:

Broj projekta:

Mjesto i datum:

3. OPCI TEHNICKI OPIS ZAHVATA U PROSTORU

JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE
CESTE br. 55 PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI
KOSTRENA

OPCINA KOSTRENA, Sv. LUCIJA 38, 51221
KOSTRENA, OIB 32131316182

JP-14/17

JAVNA RASVJETA

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI I GRAPEVINSKI PROJEKT
MAPA 11

JP-14/17-GL

RIJEKA, RUJAN 2017.

3.1 OPIS ZAHVATA

U skladu sa projektnim zadatkom Investitora pristupilo se izradi ovog glavnog projekta javne
rasvjete dijela nerazvrstane ceste br. 55 prema termoelektrani Rijeka, u Op¢ini Kostrena, u ukupnoj

duZini cca 400m.

Kao podloge za izradu ovog glavnog projekta koriSteni su sljedeéi dokumenti prostornog uredenja,

projekti i elaborati:

e Prostorni plan uredenja Opéine Kostrena (SI. novine PGZ 07/01, 22/01, 20/07, 23/07 i Sl.
novine Op¢ine Kostrena 03/17),

e Geodetski snimak postojeceg stanja nerazvrstane ceste br. 55 u svrhu izrade projekta javne
rasvjete izraden od "NEKRETNINE" d.o.0. iz Rijeke,

e Geodetska podloga za gradevine i1 zahvate u prostoru izradena od "NEKRETNINE" d.o.0 iz

Rijeke,

e Kopija katastarskog plana,

e Glavni elektrotehnicki projekt br. 119/12-GP-GO1/E iz studenog 2014. godine izraden od
"INO-INZENJERING" d.o.0. za gradevinu: Okretiste autobusa i parkiraliite pred ulazom u

TE Rijeka.

Predmetni zahvat u prostoru predviden je u podru¢ju Opcine Kostrena, na podrucju katastarske
op¢ine k.o. Kostrena - Barbara i1 k.o. Kostrena - Lucija te obuhvaca sljedece katastarske Cestice,
prikazane po vlasnicima / posjednicima:

RIJEKA, RUJAN 2017.
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k.o. KOSTRENA - BARBARA

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU

Br?’ Broj v.l. K.o. Ime i prezime /vlasnika/OIB Nacin uporabe Povrsina
k.¢. (m2)
KOSTRENA | JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI-
1303/1 932 - NERAZVRSTANA CESTA U CESTA 4472
BARBARA VLASNISTVU OPCINE KOSTRENA
KOSTRENA OPCINA KOSTRENA  OIB
1327 927 - 32131316182, KOSTRENA, SVETA SUMA 192
BARBARA LUCIJA 38
1. Suvlasnicki dio: 2/3
HRVATSKA IZGRADENO 257
ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB- ZEMLJISTE
POGON TERMOELEKTRANA RIJEKA
KOSTRENA | OIB 09518585079, ZAGREB, ULICA
1302 933 - GRADA VUKOVARA 37 PARKIRALISTE 677
BARBARA
2. Suvlasnicki dio: 1/3 IZGRADENO
OPCINA KOSTRENA OIB ZEMLJISTE 257
32131316182, KOSTRENA, SVETA
LUCIJA 38

k.o. KOSTRENA - LUCIJA

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA U ZAHVATU

Br?j Broj v.1. K.o. Ime i prezime /vlasnika/OIB Nacin uporabe PovrsSina
k.C. (m2)
5536/9 KOSTRENA OPCINA KOSTRENA, OIB:
3794 - 32131316182, SVETA LUCIJA 38, CESTA 16652
LUCIJA 51221 KOSTRENA, HRVATSKA
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Rasvjeta je predvidena na Fe stupovima visine 10m smjeStenim jednostrano uz rub kolnika u
zelenom pojasu / bankini uz cestu. Razvod kabela za javnu rasvjetu predviden je podzemno u
zemljanom rovu takoder uz rub kolnika u zelenom pojasu / bankini uz cestu te na prekopima u trupu
kolnika ceste. Prilikom projektiranja kabelskih trasa iste su pozicionirane na nacin da se zadovolje
svi propisani razmaci iz prikupljenih posebnih uvjeta gradnje i vazece zakonske regulative u odnosu
na postojece infrastrukturne instalacije.

U podruéju zahvata prisutne su sljedece postojece infrastrukturne instalacije:

e SN/ NN elektroenergetska mreza u vlasnistvu HEP ODS-a

e clektronicka komunikacijska infrastruktura sastavljena od kabelske kanalizacije u vlasnistvu
HT-a, u koju su uvuceni bakreni 1 svjetlovodni TK kabeli HT-a 1 OPTIMA TELEKOM-a

Prostorni polozaj postojec¢ih infrastrukturnih instalacija prikazan je u sklopu nacrtne dokumentacije
na nacrtu br. 13.

Napajanje buduce javne rasvjete predvideno je iz ukupno jedne prikljucne tocke koju ¢ini postojeci
priklju¢no mjerni i razvodni ormar javne rasvjete, oznake SRO JR-1, postavljen uz predmetnu
cestu. Na priklju¢no-mjernom mjestu u ormaru investitor nema stecenog prava u vr$noj snazi te ée
od nadleznog pogona HEP ODS-a, Elektroprimorje Rijeka, zatraziti izdavanje nove prethodne
elektroenergetske suglasnosti (PEES) sa definiranim brojem mjernih mjesta i vrSnom snagom prema
elektrotehnickom dijelu ovog glavnog projekta.

Upravljanje javnom rasvjetom izvesti ¢e se u sklopu razvodnog ormara SRO JR-1 upotrebom MTU
prijemnika i tonfrekventnog signala. Napajanje buduce javne rasvjete ¢e se izvesti sa ukupno 2
strujna kruga zasti¢ena osiguracima - sklopkama sa topivim uloScima.

Kabeli javne rasvjete polagati ¢e se u zemljani rov u zastitnim PVC cijevima @50-63mm, osim na
prekopima ceste gdje ¢e se kabeli uvuci u dodatne zastitne PVC cijev @110 te ¢e se poloziti 2-3
pricuvne PVC cijevi za eventualne buduce potrebe. Uz trasu kabela poloziti ¢e se i uzemljivacka
FeZn traka za potrebe uzemljenja razvodnih ormara, stupova javne rasvjete i svih dostupnih i
stranih vodljivih dijelova u neposrednoj okolini polaganja kabela i ugradnje stupova javne rasvjete.

Zastita strujnih krugova javne rasvjete izvesti ¢e se u postoje¢em razvodnom ormaru javne rasvjete
SRO JR-1 primjenom TN-C sustava razvoda i ugradnjom zaStitnih uredaja nadstruje -
visokoucinskih osiguraca.

U sklopu zahvata ovog projekta do¢i ¢e do kolizije novo predvidenih i postoje¢ih infrastrukturnih
instalacija prilikom ¢ega su projektom predvidene mjere zastite usuglasSene sa vlasnicima postojecih
instalacija.

U postupku izrade ovog projekta prikupljeni su posebni uvjeti gradnje od svih propisanih javnih

tijela 1 vlasnika infrastrukturnih instalacija u zoni zahvata. Uvjeti su prilozeni u poglavlju 3.2 ovog
projekta.

Glavni projektant :

Marin Luci¢, mag.ing.el.

RIJEKA, RUJAN 2017. 3-16



ESP

JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA

Projekt br.
JP-14/17-GL

3.2 POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA ZAHVATA

katastarska op¢ina k.o. KOSTRENA - LUCIJA

BR.TOCKE E N
1 344296,82 5018607 ,82
2 344319,24 5018584,18
3 344337 ,69 5018564,61
1 344354,44 5018547,20

RIJEKA, RUJAN 2017.
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katastarska opcina k.o. KOSTRENA - BARBARA

BR.TOCKE E N
4 344354,44 5018547,20
5 344358,51 5018542,96
6 344379,75 5018520,50
7 344400,74 5018498,32
8 344422,04 5018475,78
9 344430,00 5018467,27
10 344430,24 5018467,16
11 344430,49 5018467,26
12 344438,28 5018474,54
13 344438,39 5018474,78
14 344438,41 5018475,35
15 344439,10 5018475,17
16 344439,08 5018474,47
17 344438,97 5018474,23
18 344430,97 5018466,75
19 344430,86 5018466,50
20 344430,95 5018466,25
21 344443,12 5018453,24
22 344464,54 5018430,99
23 344485,89 5018409,91
24 344507,80 5018388,26
25 344516,40 5018379,81
26 344518,12 5018376,98
27 344516,91 5018380,42
28 344510,49 5018386,42
29 344510,38 5018386,67
30 344510,47 5018386,92
31 344516,10 5018392,94

RIJEKA, RUJAN 2017.

3-18



ESP

JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55

PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA

Projekt br.
JP-14/17-GL

32 344516,19 5018393,18
33 344516,09 5018393,43
34 344510,94 5018398,43
35 344510,58 5018399,75
36 344519,46 5018377,23
37 344519,75 5018377,15
38 344541,41 5018358,77
39 344543,27 5018356,10
40 344544,40 5018356,22
41 344544,67 5018356,14
42 344565,78 5018338,07
43 344565,91 5018337,83
a4 344565,97 5018336,81
Glavni projektant :

Marin Luci¢, mag.ing.el.

RIJEKA, RUJAN 2017.
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3.3 LOKACIJSKA INFORMACIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
SPPRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREPENJE, GRADITELJSTVO |
ZASTITU OKOLISA

KLASA: 350-05/17-07/228
URBROJ: 2170/1-03-01/5-17-3
Rijeka, 26. srpnja 2017.

Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okoli$a, na temelju ¢lanka 36. Zakona o prostornom uredenju
(,Narodne novine“ br. 153/13, 65/17), rijeSavajué¢i po zahtjevu Opcine Kostrena,
Kostrena, Sv. Lucija, OIB: 32131316182, po opunomoceniku ESP d.o.o0., Rijeka,
Pomerio 11, izdaje

LOKACIJSKU INFORMACIJU

U svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u
prostoru: rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste Zurkovo — TE Rijeka — gradnja
javne rasvjete, na k.¢. 5536/9, k.o. Kostrena-Lucija i na k.¢. 1303/1, 1303/2, k.o.
Kostrena-Barbara, daje se informacija kako slijedi:

1. Prostorni planovi svih razina unutar ¢ijeg obuhvata se nalazi zemljiste su:

- Prostorni plan uredenja Opc¢ine Kostrena (,Sluzbene novine* PGZ br. 07/01, 22/01,
20/07, 23/07 i ,Sluzbene novine" Opcine Kostrena br. 3/17),

2. Namjena prostora propisana prostornim planom:

Prema Prostornom planu uredenja Opcine Kostrena predmetne katastarske
Cestice nalaze se u izgradenom gradevinskom podrudju i predstavljaju nerazvrstanu
cestu u nadleZnosti upravljanja Opcine Kostrena, a promet je reguliran U prostornom
planu uredenja pod toc¢kom:

5. UVJETI UTVRDIVNJAKORIDORA, TRADSA | POVRSINA PROMETNIH |
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA '

5.1. Sustav prometa
3. Podru¢ja u kojima je posebnim propisima propisan poseban rezim

koriStenja prostora (kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske i dr.), ako se zemljiste nalazi na takvom podruéju:

Cestice se ne nalaze unutar podrugja zastite.
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4. Obveza donoSenja urbanistitkog ili detaljnog plana uredenja, ako se
zemljiste nalazi na podruéju za koje je takva obveza propisana ovim Zakonom:

Za predmetno podrugje Zakonom nije propisana obaveza donos$enja
urbanistickog ili detaljnog plana uredenja.

5. Prostorni planovi i/ili njihove izmjene i dopune, Gije su izrade i donos$enja u
tijeku:
Nije u tijeku izmjena i dopuna Prostornog plana ni urbanistickog plana.

6. Uvid u prostorne planove mozete izvréiti u Primorsko-goranskoj Zupaniji,
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolida, Rijeka, Riva
10, u sobi 108 u uredovno vrijeme (ponedijeljak od 8,30 do 11,00 sati; srijeda od 8,30
do 11,00 sati i od 12,00 do 15,30 sati), ili uvidom u ISPU na web stranicama
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja, odnosno u Registar prostornih
planova Primorsko-goranske Zupanije na web-stranici: www.zavod.pgz.hr.

Na temelju ove lokacijske informacije ne moze se pristupiti provedbi zahvata
u prostoru niti izradi projekata propisanih posebnim zakonom.

Oslobodeno pla¢anja upravne pristojpe na temelju ¢lanka 8. Zakona o
upravnim pristojbama (NN broj 115/16, 20/17).

€elnica

y =1

ahtar-Jurkovié, dipl.ing.grad.

OSTAVITI:
1. ESP d.o.0., Rijeka, Pomerio 11
2. U spis
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3.4 POSEBNI UVJETI GRADNJE

3.4.1 Obavijest o posebnim uvjetima

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA

KLASA : 361-03/17-05/67
URBROJ: 2170/1-03-01/5-17-2
Rijeka,  26. srpnja 2017. godine

Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa, na temelju ¢lanka 80. Zakona o gradnji (,Narodne
novine" broj 153/13, 20/17), rjeSavajuéi po zahtjevu Opéine Kostrena, Kostrena, Sv.
Lucija, OIB: 32131316182, po opunomoceniku ESP d.o.o., Rijeka, Pomerio 11, za
izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, izdaje

OBAVIJEST
0 posebnim uvjetima

1. Prije pokretanja postupka za izdavanje gradevinske dozvole za koju se
prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola za gradenje javne rasvjete
dijela nerazvrstane ceste Zurkovo — TE Rijeka (rekonstrukcija postojeée prometnice),
na k.¢. 5536/9, k.o. Kostrena-Lucija i na k.¢. 1303/1, 1303/2, k.o. Kostrena-Barbara
potrebno je pribaviti posebne uvjete u svrhu izrade glavnog projekta od slijedecih
javnopravnih tijela:

a) Hrvatske vode
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana
Rijeka, B.Sporera 3,
b) HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroprimorje Rijeka,
Rijeka, V.C.Emina 2,
c) Ministarstvo zdravstva,
Uprava za unapredenje zdravlja,
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike,
Sluzba sanitarne Zupanijske inspekcije,
QOdijel za Istru i Primorje, Ispostava Rijeka,
Rijeka, Riva 10,
d) KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.,
Rijeka, Dolac 14,
e) Ministarstvo unutarnjih poslova RH,
Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih i |nspekcusklh poslova,
Rijeka, Zrtava fasizma 3,
f) Opcina Kostrena, Kostrena, Sv. Lucija 38 -
g) Hrvatska agencija za postu i elektronitke komunikacije
Zagreb, Ulica Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9 :
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3. U svrhu pribavljanja posebnih uvjeta potrebno je izraditi glavni projekt u
/ skladu s Urbanistickim planom uredenja Industrijske zone Kukuljanovo (,Sluzbene
novine* Grada Bakra 5/17), kao i sukladno Pravilniku o obaveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina (,Narodne novine“, br. 64/14, 41/15, 61/16).

4. Zahtjevu je prilozeno:
- kopija katastarskog plana odnosno digitalna ortofoto karta sa oznaéenim podru¢jem
zahvata
- opis i prikaz gradevine koja se namjerava graditi/rekonstruirati — tekstualni dopis.

3. Oslobodeno pla¢anja upravne pristojbe na temelju clanka 8 Zakona o
upravnim pristojpama (NN broj 115/16, 20/17)

Proéelmca

’%\(K LoD L& / _\

DOSTAVITI:
' 1/ESP d.o.0., Rijeka, Pomerio 11
2. U spis
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3.4.2 HRVATSKE VODE

|

T

;ii;.'“;éé HRVATSKE VODE

Lo i VODNOGOSPODARSKI ODJEL

TR

R ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA Telefon: 051/66 64 00
51000 Rijeka, Pure Sporera 3 Telefax: 051/33 69 47

Klasa: UP/I-325-01/17-07/0004284
Ur.broj: 374-23-3-17-2
Rijeka, 6.09.2017.

Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana Rijeka,
temeljem ¢lanka 143. Zakona o vodama (NN br: 153/09, 130/11 i 56/13.), u povodu Zahtjeva
broj: D-JP-14/17-Ul od 28. kolovoza 2017. godine, investitora Op¢ine Kostrena, putem
opunomocenika, trvtke ,.Elektro Sichich projekti d.o.o. Rijeka, Pomerio 11, radi izdavanja
vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, donose

RJESENJE

Vodopravni uvjeti za izradu tehnicke dokumentacije za gradenje gradevine ..Javna
rasvjeta dijela nerazvrstane ceste broj 55, prema TE Rijeka®, Kostrena, nisu potrebni.

OBRAZLOZE NIJIE

Investitor, Opéina Kostrena, dostavio je, putem opunomocéenika, tvrtke ,,Elektro Sichich
projekti“ d.o.o. Rijeka, Pomerio 11, dana 29. kolovoza 2017. godine, Zahtjev, broj: D-JP-14/17-
Ul od 28. kolovoza 2017. godine za izdavanje vodopravnih uvjeta za izradu tehniCke
dokumentacije za gradenje gradevine ,.Javna rasvjeta dijela nerazvrstane ceste broj 55, prema
TE Rijeka®, Kostrena. Uz Zahtjev je dostavljena pregledna situacija i opis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je kako Investitor planira izgraditi javnu
rasvjetu dijela nerazvrstane ceste broj 55, prema TE Rijeka. Kabel ¢e se postaviti u zelenom
pojasu, bankini, nerazvrstane ceste broj 55.

Lokacija predmetne Gradevine je na podrucju koje je van zona sanitarne zastite i na kojem
nema registriranih ni stalnih ni povremenih vodotoka.

070197837
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Slijedom re¢enog i odredbe Elanka 7. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN br:
78/10.), trebalo odlugiti kao u izreci ovog RjeSenja.

Podnositelj Zahtjeva je osloboden pla¢anja upravne pristojbe prema odredbama Zakona o
upravnim pristojbama (NN broj: 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog RjeSenja stranka moze izjaviti 7albu Ministarstvu poljoprivrede, Uprava
vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220 u roku od 15 dana od primitka ovog
Rjesenja.

Zalba sc predaje Hrvatskim vodama, Zagreb, Vodnogospodarskom odjelu za slivove
Sjevernog Jadrana Rijeka, Pure Sporera 3, pismeno, neposredno ili putem poste, a moZe se
izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pristojba za zalbu iznosi 50,00 Kn i moze se uplatiti u drzavnim biljezima ili izravno na
radun. broj: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-47053-0IB, a u
skladu s odredbama Zakona o upravnim pristojbama (NN broj: 115/16.) i Tar brojem 3. tockom
2. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj: 8/17.). Ako ¢e se upravna
pristojba uplatiti direktno na ra¢un, uz Zalbu. treba dostaviti dokaz o plaéenoj upravnoj pristojbi.

T,
778 4N\

/a O\
& Fau @%bena osoba:
% i.';; ‘;'(-T“I A S
= “Vesna 3ipus, dipling.grad.

Qostaviti:
-1, ..Elektro Sichich projekti* d.o.o.
Rijeka, Pomerio 11

Obavijestiti:

1. Ministarstvo poljoprivrede
Uprava vodnoga gospodarstva

2. Arhiva, ovdje

(L{CHRTTRIN LN

070197837

Napomena:
Nema grafickih priloga.
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3.4.3 HEP ODS d.o.o.

W

OPERATOR
FAHEP i Eusos

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

e e ELEKTRO SICHICH PROJEKTI d.0.0.
za projektiranje i inZenjering
Pomerio 11

TELEFON =~ = 081 = 20A111 51000 Rijeka

TELEFAKS = 051 - 204-204

POSTA = 51000 - SERVIS

IBAN - HR8224020061400273674

)
/ {
‘f\)ﬁ 9/
NAS BROJ 1ZNAK 4012001- S : M7.-DM VAS BROJ | ZNAK D-JP-14/17-1

28.7.2017

rrREDMET  SUglasnost - posebni uvjeti gradnje i patum 10.8.2017
priklju¢enja za izradu glavnog projekta
javne rasvjete dijela nerazvrstane ceste
br.55 prema TE "Rijeka" u opcini Kostrena

Na va$ zahtjev dajemo vam suglasnost - posebne uvjete gradnje i prikljuéenja za izradu
glavnog projekta javne rasviete dijela nerazvrstane ceste br.55 prema TE "Rijeka" u opéini
Kostrena.

U priloZenu situacije u mj. 1:1000 urisali smo poloZaj nasih postojeéih elektroenergetskih
vodova u zoni buduéih radova.

Buduci da se radovi predvidaju izvoditi i na mjestu gdje se nalaze nasi elekiroenergetski
vodovi ( 10kV,0.4kV ), prije pocetka izvodenja bilo kakvih radova potrebno je javiti se u HEP
ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka u Sluzbu za odrzavanje i dogovoriti naéin izvodenja
radova u zoni nasih instalacija, a u Odjelu za tehnig¢ku dokumentaciju zatraziti oznaéavanje
(identifikaciju trase) podzemnih elektroenergetskih vodova.

U blizini elektroenergetskih podzemnih kabela strogo je zabranjen strojni iskop.
Troskove eventualnog izmjestanja i zastite postojecih elektroenergetskih vodova, kao i troskove
popravka osteé¢enih vodova, snosi investitor radova.

Uvjeti prikljucenja

Prikljuéenje buduce javne rasvjete biti ¢e moguée izvesti sekundarnim vodom iz veé
postavljenog ormarica javne rasvjete smjestenog neposredno do skretanje za poslovne objekte
tvrtke ,Buro Dakovié" na cesti ,Zurkovo — Termelekirana®. Postojec¢i ormari¢ javne rasvjete nije
prikjuéen  na NN distributivnu mrezu HEP-a, a isto je mogucée izvesti iz SRO smjestenog
neposredno do ormarica JR.

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC «

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -«
+ OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK +
= www.hep.hr -
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Svi ostali tehni¢ki i ekonomski uvjeti prikljuéenja definirati ée se u Prethodnoj
elektroenergetskoj suglasnosti i Ugovoru o prikljuéenju, a na osnovi Zakona o energiji (NN br.
120/12, 14/14, 102/15); Opcih uvjeta za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN br.
85/15), Pravilnika o naknadi za priklju¢enje na elektroenergetsku mrezu i za poveéanje prikljuéne
snage (NN br. 28/06), Mreznih pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/086).

U svrhu utvrdivanja ostalih tehnickih i ekonomskih uvjeta prikljuéenja upucujemo investitora
gradenja da Zahtjev za PEES podnese istovremeno sa zahtjevom za izdavanje potvrde glavnog

projekta, a u glavnom projektu treba definirati prikljuénu snagu

S postovanjem,

Prilog: - nacrt 1x

Na znanje: - Sluzba za odrzavanje
- Odjel za razvoj i pristup mrezi
- arhiva-ovdje 1x

I\
J\L-\WA Direktor DP ELEKTROPRIMORJE Rijeka

dr. sc. Vitomir Kgrmen, dipl. ing. el.
/\f\f\f\/&,\

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
« OIB 46830600751 » UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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Napomena:
Graficki prilog prikazan je na nacrtu br. 13 list 1 u sklopu nacrtne dokumentacije elektrotehnickog dijela
projekta.
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3.4.4 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Napomena:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
Sektor zupanijske sanitarne inspekcije
Sluzba za Istru i Primorje

Ispostava Rijeka

KLASA: 540-02/17-03/4943

URBROJ: 534-07-4-4-8/1-17-2

Rijeka, 11.09.2017

Visa sanitarna inspektorica Ministarstva zdravstva, u predmetu utvrdivanja posebnih
uvjeta u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtievu ELEKTRO SICHICH
PROJEKTI drustvo s ograni¢enom odgovornoséu za projektiranje i inZinjering, Pomerio 11,
51000 Rijeka od 28.08.2017. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 29.08.2017. godine,
na temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj inspekeiji (,.Narodne novine™, broj 113/08 i 88/10),
utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za lzgrddn]u JAVNA RASVIJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE BROJ 55
PREMA TE "Rijeka" U OPCINI KOSTRENA na lokaciji KOSTRENA k.&.br. 1303/1,
1303/2, 1302, 1327 i druge, te 5336/9 i druge, k.o. KOSTRENA-BARBARA [ KOSTRENA-
LUCUA,

INVESTITOR: OPCINA KOSTRENA, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena

1. Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom projektu JP-14/17-GL od rujna 2017. godine izradenom od ELEKTRO
SICHICH PROJEKTI druitvo s ograni¢enom odgovorno$tu za projektiranje i inZinjering,
Pomerio 11, 51000 Rijeka.

Temeljem ¢lanka 8, stavak 1, tofka 1 Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne
novine”, broj 115/16) upravna pristojba se ne naplacuje.

U privitku: Idejni projekt

'Visa sanitarna inspektorica
Ilijana Sladié;r,)jipi.sanl.ing.

DOSTAVITI fr 7
¢ 1.) ELEKTRO SICHICH PROJEKTI d.0.0. za prmektlranje 1 mzmjcrmg,
" Pomerio 11, 51000 Rijeka

2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

Nema grafickih priloga.
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3.4.5 KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o.

= Komunalno drustvc
VODOVOD | KANALIZACIJA d.o
za vodoopskrb ydvodnju Ri
ESP d.o.0.
Pomerio 11
51000 Rijeka
VAS ZNAK | BROJ ~  D-JP-14/17-U3 NAS ZNAK | RROJ - 1L-2339 .-'_;

31. kolovoza 2017.

sre0MET  Posebni uvjeti; Javna rasvjeta dijela nerazvrstane ceste br. 55 prema TE ,Rijeka®; k.C.
1303/1, 1303/2, 1302, 1327 i dr. k.o. Kostrena - Barbara , 5536/9 i dr., k.o. Kostrena
Lucija; Investitor Opéina Kostrena

Temeljem Vaseg zahtjeva, a nakon obavljenog uvida u opis i prikaz zahvata izraden od
strane glavnog projektanta Marina Lucic¢a, dipl.ing.el. te usporedbe pozicije planiranog zahvata s
podacima iz katastra vodova izdajemo posebne uvjete:

Unutar granica obuhvata predmetnog projekta, a kroz zahvat aglomeracije Kostrena, planira
se izgradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije. Kabelsku trasu projektirati na nadin da se ostavi
dostatni koridor za naknadno polaganje ostale komunalne infrastrukture.

KD Vodovod ijkanalizacija d.o.o.
Pomoc¢nik direktora-za tehnicke poslove
Drazen Stréi¢, dipl.ing.grad.

NA ZNANIE: - Pomoénik direktora za tehniéke poslove
- Arhiva

K

Turtka jie potpisnica Kodaksa etike prf Hrvatskej gospodarskl komon.

Napomena:
Nema grafickih priloga.
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3.4.6 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH

P

Napomena:

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA
RIJEKA
SEKTOR UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-09-21/1-4572/4-2017. 2.6

Rijeka, 20.09.2017. god.
Elektro Sichich Projekti d.o.o.

Rijeka, Pomerio 11

Predmet: zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja
- odgovor, dostavlja se

Veza: Vas zahtjev od 29.08.2017. godine

Povodom zahtjeva Opcine Kostrena, Kostrena, Sv. Lucija 38, putem opunomocenika
Elektro Sichich Projekti d.o.o., Rijeka, Pomerio 11, u zahtjevu zaprimlienom 29.08.2017.
god. i dopuni zahtjevu zaprimljenoj 20.09.2017. godine, zatrazeno je od Policijske uprave
primorsko-goranske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorata unutarnjih poslova,
izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrugja zastite od pozara za izgradnju javne rasvjete
na k.& 1303/1 i dr. k.o. Kostrena — Barbara i k.o. Kostrena - Lucija.

Uvidom u dostavljen nacrt, el. br. JP-14/17-GL kojeg je rujnu 2017. god. izradila tvrtka
Elektro Sichich Projekti d.o.0., Rijeka, odgovorni projektant Marin Lugic, mag.ing.el., utvrdeno
je da se predmetni zahvat odnosi na zahvate u prostoru navedene u ¢lanku 2. Pravilnika o
zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zaétitu od pozara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rie$enja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (,Narodne novine®, br.
115/11).

U svezi s navedenim obavje$tavamo vas da Policijska uprava primorsko-goranska,
Inspektorat unutarnjih poslova, ne izdaje posebne uvjete gradenja iz podruéja zastite od
pozara, odnosno ne sudjeluje u postupku izdavanja rjesenja o uvjetima gradenja, odnosno
lokacijske dozvole za gradevine navedene u odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru
u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjesenja o
uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole.

Kako za navedene gradevine ovo tijelo ne izdaje posebne uvjete gradenja iz
podruéja zastite od poZara, proizlazi da za iste gradevine ne izdaje niti potvrde da je glavni
projekt izraden sukladno posebnim uvjetima zastite od poZara, odnosno ne sudjeluje u
postupcima ishodenja gradevinskih dozvola, ne sudjeluje niti u postupcima ishodenja
uporabnih dozvola. :

S postovanjem,

VODITELJ INSPEKTORATA

Dostaviti: /&;R

1,Naslovu,
~2. Pismohrana-ovdje

Nema grafickih priloga.
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3.4.7 OPCINA KOSTRENA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

OPCINA KOSTRENA
S JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 360-01/17-01/03
URBROJ: 2170-07-04-4-17-9
Kostrena, 21. rujna 2017.g.

Jedinstveni upravni odjel Opéine Kostrena, Sluzba za komunalni sustav, zastitu okolia i
prostorno planiranje, u skladu s ¢lankom 81. Zakona o gradnji (NN 153/13) a na temelju zahtjeva
drustva ELEKTRO SICHICH PROJEKTI d.o.o. Rijeka, Pomerio 11, kao projektanta zahvata
IZGRADNJE GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - DIONICE JAVNE RASVJETE NA DIJELU
CESTE ZURKOVO - TERMOELEKTRANA RIJEKA U URINJU na k.& broj 5536/9 k.o. Kostrena Lucija
ik.& broj 1303/1 k.o. Kostrena Barbara, sudjelujuéi u postupku izdavanja lokacijske dozvole, izdaje
slijedeci

ZAKLJUCAK

SluZba za komunalni sustav, zajtitu okoli3a i prostorno planiranje Jedinstvenog upravnog
odjela Opé¢ine Kostrena NEMA POSEBNIH UVJETA za zahvat IZGRADNJE GRADEVINE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - DIONICE JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE ZURKOVO -
TERMOELEKTRANA RIJEKA U URINJU na k.. broj 5536/9 k.o. Kostrena Lucija i k.& broj 1303/1
k.o. Kostrena Barbara.

ObrazloZenje

ELEKTRO SICHICH PROJEKTI d.o.o. Rijeka, Pomerio 11, dostavilo je SluZbi za komunalni
sustav, zastitu okoli%a i prostorno planiranje Jedinstvenog upravnog odjela Opéine Kostrena
Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat IZGRADN]JE
GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - DIONICE JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE
ZURKOVO - TERMOELEKTRANA RIJEKA U URINJU na k.& broj 5536/9 k.o. Kostrena Lucija i k.C.
broj 1303/1 k.o. Kostrena Barbara u Opéini Kostrena.

SluZba za komunalni sustav, zatitu okoli$a i prostorno planiranje je temeljem dostavljenog
zahtjeva izvriila pregled dostavljene dokumentacije - IDEJNI ELEKTROTEHNICKI I GRADEVINSKI
PROJEKT ZA GRADNJU DIONICE JAVNE RASVJETE NA DIJELU CESTE ZURKOVO -
TERMOELEKTRANA RIJEKA U URINJU na k& broj 5536/9 k.o. Kostrena Lucija I K.C. BROJ] 1303/1
K.0. Kostrena Barbara, izraden po Marinu Lu¢iéu, mag. ing. el,, ovlastenom inZenjeru iz ES.P. d.o.o.
Rijekau rujnu 2017. godine.

Predviden zahvat gradnje dionice javne rasvjete na katastarskim ¢esticama unutar k.o.
Kostrena Lucija i k.o. Kostrena Barbara na podru¢ju Opéine Kostrena nema potreba za prikljuékom
gradevine na javno prometnu povrs$inu.

U skladu s navedenim odluéeno je kao u izrijeci.

Dostaviti:
1. E.S.P.d.o.o. Rijeka, Pomerio 11, 51000 Rijeka
2. Pismohrana, ovdje

Napomena:
Nema grafickih priloga.
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3.4.8 HAKOM

e

HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/5823
URBROJ: 376-10-17-2
Zagreb, 4. rujna 2017.
ESP - Marin Luéi¢
Pomerio 11
51000 Rijeka

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor; Opc¢ina Kostrena
Gradevina: Javna rasvieta dijela nerazvrstane ceste br. 55 prema TE Rijeka u Opéimi
Kostrena
Lokacija: k.¢. 1303/1 i druge, k.o. Kostrena Barbara, k.¢. 5536/9 i druge, k.o. Kostrena
Lucija
Veza: Vas zahtjev od 29. kolovoza 2017,

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno trazenju Naslova, izdaje
posebne uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu o
polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje:
EKI) unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj zoni zahvata postoji
EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zaStitu (ili premjestanje) navedene
infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektronickim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i
Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).

2. Prilikom podnoSenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta, zahtjevu se prilazu
ishodene izjave od operatora.

premjestiti elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjeStanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, tro§ak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj
infrastrukturi ili postojecem objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve tro8kove izrade tehni¢kog rjeSenja zaStite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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1. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKY:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjefenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve trogkove izrade tehni¢kog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog nadzora i

ostalog nuZznog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi infrastrukturni operator.”

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je n odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zom zahvata
priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S poStovanjem,
RAVNATELJF

mr. sc. Mario Weber

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuteno
2. Uspis

Napomena:
Nema grafi¢kih priloga.
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3.4.9 1ZJAVE OPERATORA JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH MREZA

ELEKTRO SICHICH PROJEKTI d.o.0.
Pomerio 11
51000 Rijeka

Zagreb, 01.09.2017.

PREDMET: Izjava 0 postojanju infrastrukture

PoStovani,

primili smo Va$ dopis vezan za polozZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Javna rasvjeta dijela nerazvrstane ceste br. 55 prema TE "Rijeka"” u Op¢ini Kostrena na k.o. Kostrena
Barbara —k.¢. 1302, 1327, 1303/1i 1303/2, k.o. Kostrena Lucija — k.¢. 5536/9.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem, s ,’
-..
V77 v|p/
VALENTINA LIILJAK P
Vgt 1 - 10000 Zogeeb

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 146 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www . vipnet.hr
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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OZNAKA
KONTAKT 0S0BA
TELEFON

DATUM
HASTAVNONA

-I- Em ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon: +3851 4918 ¢

Telefaks: +3851 4917 118

Elektro Sichich Projekti d.o.o.
Pomerio 11

51000 RIJEKA

T43-41090341-17
Kosta Luki¢
052/621477

30.8.2017.

Izgradnja javne rasvjete dijela nerazvrstane ceste broj 55 prema TE Rijeka na k.¢.
5536/9, k.o. Kostrena Lucija i k.C. 1302, 1327, 1303/1, 1303/2, k.o. Kostrena Barbara.
Investitor: Opéina Kostrena, Sveta Lucija 38, Kostrena.

Temeljem Vageg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja
obuhvata, izdajeme Vam sljedecu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zadtitu u
skladu s Pravilnikkom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane
tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rjedenjima s tehni¢ko tehnolodkog i
troskovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnoloskog riesenja zastite
i izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Talakomd.d.

Roberta Frangesa Mihanowvica 9, 10110 Zagreb

Telelon: +335 1 497-1000 | laks: #3851 497-1011 | Internel: wawa LhLhr, waww. iralskilelekam.hr

Poslovna banka: Zagrebatka banka d.d, Zagrek | IBAN: HR24 2380 0001 1013 1087 5 | SWIFTBIC: ZABAHRZX

MWadzami odbor: 1. R. Talbot - prads|ednil

Uprava: D. Tomagkowic - pradsjednik, M. Falkel, ). Thiriegl, B. Baralic, B. Drlo, N. Rapaic, 5. Kramar

Regislar Irgovadkih drudlava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 0B0266238 | OIB: B1793146360 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Termeljni kapilal: 8.622.653.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81,688,535 dionica bes nominalnog iZnosa
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-I- N ZIVJETI ZAJEDNO

oarum  30.8.2017.
= T43-41090341-17
sTRANA 2
5. Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti
iskolCenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Ivica Brletié, tel: 051 200287, mob: 098 212822, e-mail:
ivica.brletic@t.ht.hr).

7. Troskove zastite, oznacavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno
¢l. 26. Zakona o elektroniékim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja TK
kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz
tocke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skrecemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, oStecenje ili
ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi Clanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11,
144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
tocci 6, kako bi osigurali nazoc¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lzjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24
mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 30.8.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: marin.lucic@esp.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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T Hrvatski Telekom d.d.
O s sl b

% 4| Memsie  s1_cosTRENA

Napomena:
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Graficki prilozi prikazani su na nacrtu br. 13 list 2 u sklopu nacrtne dokumentacije elektrotehnickog dijela

projekta.
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o7 -0ptima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / WWW, upl:lma.hr

TELEKOM info@optima-telekom. hr

ESP d.o.o.
Pomerio 11

51000 Rijeka

Broj: OT-51-1583/17

Datum obrade: 12.09.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Pogtovani,
dana 28.08.2017. zaprimili smo Va$ zahtjev za oditovanjem o poloZaju elekironicke komunikacijske infrastrukture
u zoni zahvata sa sljedecim opisom:

Za investitora — Opcina Kostrena, Sv. Lucija 38, Kostrena, izradujemo glavni projekt Javne rasvjete dijela nerazvrstane ceste br. 55
prema TE "Rijeka” u Opcini Kostrena.
Javna rasvieta predvidena je u juZnoj bankini jednostrano uz predmetnu nerazvrstanu cestu.

Na Va$ zahtjev izjavijujerno da OT-Optima Telekom d.d. na  k.¢. 1302, 1327, 1303/1, 1303/2, k.o. Kostrena Barbara, p.u. Rijeka.
k.€. 5536/9 i druge, k.o. Kostrena Lucija, p.u. Rijeka.

ima izgradenu viastitu elektronicku infrastrukturu. Uz izjavu Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elekironicke
komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektronicke komunikacijske infrastrukture predstavljaju trase svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d. uvugenih
u kabelsku kanalizaciju Hrvatskog telekoma d.d.

Radowve u blizini elektronitke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno Pravilniku o

nacinu i uvjetima ocdredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

U sluéaju potrebe za izmicanjem elekironitke komunikacijske infrastrukture, potrebno je od OT-Optima Telekom d.d. zatraZiti
dodatne podatke o trasama i kapacitetima postojece svietlovodne mreze i smjemice za izradu projekta izmicanja elektronicke
komunikacijske infrastrukture.

Ma projekt izmicanja elektronicke komunikacijske infrastrukture cbavezno zatraZiti suglasnost Optima Telekom d.d. koja je
preduvjet za realizaciju izmicanja svietlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Za dodatne upite moZete nas kontaktirati na:
Kontakt osoba: Zarko Kunjagié

Kontakt telefon: +38552492750

Kontakt email:  zarko.kunjasic@optima-telekom.hr
Kontakt email2: EKl-izjave@optima-telekom.hr

Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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Za EKI OT:
Zarko Kunjagi¢

5
.t

%

FVEGT™.

Izvadak teh. dokumentacije EKI Optima telekom dd

uz izjavu: OT-51-1583/17

Pula, 12.09.2017.

Napomena:
Graficki prilozi prikazani su na nacrtu br. 13 list 3 u sklopu nacrtne dokumentacije elektrotehnickog dijela
projekta.
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3.5 PODACI ZA IZRACUN KOMUNALNOG DOPRINOSA | VODNOG DOPRINOSA

U sklopu zahvata predvida se izgradnja elektroinstalacije javne rasvjete. Predvideno je polaganje
1kV kabela javne rasvjete u cijelosti u jednoj PVC cijevi u zemlju (kabelski rov) te manjim dijelom
dodatne PVC cijevi na prekopima ceste. U skladu s ¢lankom 69. stavak 3. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17) podaci potrebni za izra¢un komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa su slijedeci:

Kabelska kanalizacija za javnu rasvjetu

Kabelska kanalizacija za potrebe razvoda napajanja javne rasvjete te na prekopima ceste i za
potrebe zastite kabela na kriZzanjima sa drugim instalacijama u podrucju zahvata odnosi se na
trasu PVC cijevi ¥50/63mm 1 @110mm u koju ¢e se polagati 1kV kabel javne rasvjete te

pricuvne cijevi za buduce potrebe.

Izracun prema situaciji razvoda vanjske rasvjete u glavnom elektrotehnickom projektu —

izmjera Autocad.

Strujni krug Broj i tip cijevi LG H
(m)
1S 1 x PVC 950 232 m
2Sx 1 x PVC 950 204 m
Prekopi 2x PVCOI110 21 m
Zastita postojecih 1 x PVC @110 10 m
instalacija
Spoj sa rasvjetom 1 x PVC 950 16 m
okretiSta
UKUPNO KAB. KANALIZACIJA: 483 m

U skladu sa gore navedenim proizlazi ukupna duljina kabelske kanalizacije prilikom izgradnje javne
rasvjete prema ovom glavnom projektu, kako slijedi:

Kabelska kanalizacija UKUPNO

=483 m

Glavni projektant :

Marin Luci¢, mag.ing.el.

RIJEKA, RUJAN 2017.
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3.6 PROCJENA TROSKOVA GRADENJA ZA CIJELU GRADEVINU / ZAHVAT U
PROSTORU

Procijenjena vrijednost investicije dobivena je na osnovu troSkovnika elektrotehnickih i
gradevinskih radova koji se nalazi u poglavlju broj 4 ovog projekta.

REKAPITULACIJA Cijena [kn]
1. PRIPREMNI RADOVI 8.350,00
2. RAZVOD JAVNE RASVIETE 189.233,00
3. ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA HT-a 5.750,00
4. GRADEVINSKI RADOVI 55.108,00
SVEUKUPNO: 258.441,00

Procijenjena vrijednost izgradnje predmetnog zahvata u prostoru iznosi 258.441,00 kn.

Rijeka, rujan 2017.

Glavni projektant :

Marin Ludi¢, mag.ing.el.
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3.7 PRIVREMENO PROMETNO RJESENJE

Prilikom izvodenja radova predvidjeti ¢e se privremena regulacija prometa na predmetnim cestama.
Privremena regulacija prometa obuhvaca postavu privremenih znakova sa semaforima sa obje strane
ceste na dionicama na kojima se izvode radovi. Znakovi se postavljaju na nacin da se pravodobno
obavijesti vozaca za radove na toj prometnici.

Prije pocetka izvodenja radova izvoda¢ je duzan od strane ovlasStene osobe naruciti izradu
Prometnog rjeSenja privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova sukladno ¢lanku
57. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Glavni projektant :

Marin Luci¢, mag.ing.el.

RIJEKA, RUJAN 2017. 3-43
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10.4 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI S DOKUMENTIMA PROSTORNOG
UREDENJA

Ovaj glavni projekt izraden je prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17),
te se sukladno ¢lanku 51. stavak 2. Zakona daje slijedeca

IZJAVA

kojom se potvrduje da je projekt JAVNA RASVJETA DIJELA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br.
55 PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA
(broj projekta JP-14/17-GL)
izraden u skladu s:
1. Prostorno planskom dokumentacijom
ito
Prostornim planom uredenja Opéine Kostrena (Sl. novine PGZ br. 07/01, 22/01, 20/07, 23/07 i SI.

novine Opcine Kostrena br. 03/17),

te da su u glavnom projektu postovane odredbe plana i pripadajuc¢ih mjera za provodenje.

2. Zakonskom regulativom
i to

Ssukladno navedenim zakonima, propisima i ostalim dokumentima
kako slijedi:

—

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17),
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17),
Zakonom o elektronickim komunikacijama (Narodne novine 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14),
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13),
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14),
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14 i 64/15),
. Zakon o normizaciji (NN 80/13),
. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13 1 30/14).
. Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03, 75/09, 56/13),
13. Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14),

D A B o

T
NN = O

RIJEKA, RUJAN 2017. 10-6



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.

JP-14/17-GL

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

Rijeka,

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14),
Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14),
Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15).

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13),

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 1 29/13),

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09),

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16),
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08),
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08),

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih
stanica (SL br. 13/78, NN br. 55/96),

Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj unutar odredenih naponskih granica (NN br. 43/16).

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV (Sl1. 65/88, NN br. 53/91 1 24/97),

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br.87/08 i 33/10).
Preporuke za javnu rasvjetu prema knjizi "Cestovna rasvjeta", autor E. Sirola, dipl.ing el.
Hrvatske norme za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201

Bilten HEP-a br. 130, Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona
1kV do 35kV

Hrvatske norme.

rujan 2017.

Projektant:

MARIN LUCIC, mag.ing.el.
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11. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Zakon o zastiti na radu RH (NN 71/14, 118/14 1 154/14) odreduje da se u posebnom dijelu projekta
(¢1.73.) primjeni skup svih tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu prilikom:

- izgradnje objekta
- eksploatacije objekta

Za vrijeme radova vrijede pravila zaStite na radu na radiliStima, a za njihovu organizaciju i provedbu
odgovorni su voditelji gradilista.

Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zastite na radu, a u slucaju potrebe 1 posebna pravila.

a) Osnovna pravila zasStite na radu (¢l.12. Zakona)

e opskrbljenost sredstava rada zastitnim napravama, (pod sredstvima rada smatraju se
objekti namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu 1 pomoc¢ne prostorije s
pripadaju¢om instalacijom),

e osiguranje od udara elektri¢ne energije,

e osiguranje od nastanka pozara i eksplozije,

e osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora,

e osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz 1 evakuaciju zaposlenika,
e osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaznosti zraka,

e ogranicenje brzine kretanja zraka,

e osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okolisa,

e ograni¢enje buke i vibracija u radnom okolisu,

e osiguranje od Stetnih atmosferskih 1 klimatskih utjecaja,

e osiguranje od djelovanja po zdravlje Stetnih tvari i zaStita od elektromagnetskih 1
drugih zracenja,
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e osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu.

b) Posebna pravila zaStite na radu (¢l.13. Zakona)

e obvezu i nacine koriStenja odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava i zastitnih
naprava,

e posebne postupke pri uporabi opasnih radnih tvari,
e obvezu postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti i Stetnosti,
e obvezu osiguranja napitaka pri obavljanju odredenih poslova,

¢ nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede
trajanja posla, jednoli¢nog rada i rada po ucinku,

e postupak s unesre¢enim ili oboljelim zaposlenikom do upucivanja na lijecenje
nadleznoj zdravstvenoj ustanovi.

Ministar nadlezan za rad propisuje podzakonskim propisima osnovna i posebna pravila zaStite na
radu. Za organiziranje i provedbu zastite na radu odgovoran je poslodavac.

11.1 OSNOVNA PRAVILA ZASTITE NA RADU

11.1.1 Zastita od elektricnog udara

* Zastita od izravnog dodira elektriCne instalacije pod naponom ostvarena je odgovaraju¢om
konstrukcijom elektro opreme, s propisanim stupnjem elektri¢ne i mehanicke zastite, kao i izborom
odgovarajucih kabela s propisanim nacinom polaganja.

* Zastita od neizravnog dodira elektricne instalacije pod naponom izvrSena je pravilnim izborom
uredaja za automatsko isklju¢enje napajanja, u slucaju kvara u predvidenom TN-C razvodnom
sustavu, uz ispunjenje traZenih uvjeta.

IzvrSen je pravilan izbor uredaja za automatsko iskljucenje napajanja (osiguraci u slu¢aju kvara u
predvidenom TN-C sustavu) uz uporabu nadstrujne zastitne naprave - rastalnog visokoucinskog
osiguraca. Glavni zastitni uredaji ¢e se postaviti u postojeci razvodni ormar javne rasvjete SRO JR-1.
Zastitni uredaji ugraduju se na pocetku napojnog kabela strujnih krugova javne rasvjete. Sekundarni
zastitni uredaji ¢e se postaviti u razdjelnicama pojedinog stupa javne rasvjete.

11.1.2 Zastita od atmosferskih praznjenja

Stupovi vanjske rasvjete uzemljeni su zbog odvodenja atmosferskih praznjenja u zemlju. Kao
uzemljiva¢ koristi se pocincana traka FeZn 30x4 mm, poloZena duz trase napojnih kabela. Svaki stup
javne rasvjete spaja se na uzemljivac.

Na traku uzemljivaca se spajaju i sve vece metalne mase / dostupni vodljivi dijelovi u blizini trase
(unutar 3 m).
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11.1.3 Zastita od statickog elektriciteta

Vodljivi dijelovi mreze koji u normalnom pogonu nisu pod naponom su uzemljeni.

11.1.4 Dimenzioniranje vodova

Vodovi mreze javne rasvjete dimenzionirani su tako da zadovoljavaju sve uvjete prema predvidenom
strujnom opterecenju, struji kratkog spoja i padu napona.

11.1.5 Boja kabela i vodova
* Boje kabela i vodova su u skladu s vaze¢im normama.

* Boje izolacije vodica su: — fazni vodici: crna smeda,
— neutralni vodici: plava,
— zaStitni vodici: zuto-zelena.

11.1.6 Uvjeti zastite na radu pri odrzavanju elektri¢ne instalacije

* Pregled i kontrolu instalacije vrsi ovlasteni i kvalificirani radnik na temelju usmenog ili pismenog
naloga i uputa rukovoditelja. Pri pregledu treba obratiti pozornost na zaprljanost, ispravnost
zarulja, ispravnost brava na ormaru, stanje opreme u ormaru, ispravnost spojeva i dr.

* Popravci instalacije vrSe se u bez naponskom stanju. Prije popravka na instalaciji potrebno je
osigurati da ne dode do uklju¢ivanja dok traju radovi na instalaciji. Nakon popravka potrebno je
izvr§iti ispitivanje.

11.1.7 Upotreba sredstava za rad i osobnih zastitnih sredstava

Sredstva za rad i osobna zaStitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu s
pravilima zastite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba.

a) Posebno je vazno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad s pove¢anim opasnostima,
kao S§to su: oruda koja pokrece elektromotor, motor s unutraSnjim sagorijevanjem ili neka druga
energija, te oruda s posudom pod tlakom, koja prema pravilima zastite na radu moraju imati ventil
sigurnosti, te oruda ¢ijim koriStenjem nastaju opasne tvari. Provjera ispravnosti se mora izvrsiti: prije
njihovog stavljanja u upotrebu, najmanje jedanput svake dvije godine, poslije rekonstrukcije, a prije
ponovnog pocetka uporabe, ako posebnim propisima nisu odredeni drugi rokovi ispitivanja.

b) Kao osobna zaStitna sredstva koriste se: rukavice od izolacionog materijala, alati s
izoliranim drSkama, kacige od izolacionog materijala, obu¢a od izolacionog materijala, odijela od
izolacionog materijala, pribor za uzemljenje i1 spajanje, indikatori napona, izolacione podloge i drugo.

11.2 POSEBNA PRAVILA ZASTITE NA RADU

Izvodenje pojedinih radnih operacija treba biti u skladu s vaze¢im uputama i preporukama
proizvodaca opreme. Materijali, uredaji i oprema trebaju biti prije ugradnje pravilno uskladisteni i
zaSticeni. UskladiStenje i zaStita provodi se prema posebnim uputama. Izgradena kabelska
kanalizacija ne predstavljaju opasnost po osoblje i ostale objekte. Pri njenoj eksploataciji takoder ne
postoji opasnost od nje same. U slucaju potrebne naknadne intervencije vaze naprijed iznijeta
pravila. Za organiziranje i provedbu zaStite na radu odgovoran je poslodavac.
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11.3 OSTALI UVJETI ZASTITE NA RADU - GRADILISTA

*  Rukovoditelj gradiliSta duzan je upozoriti radnike na sva moguca ugrozavanja na radnom
mjestu, odnosno gradiliStu, i o primjeni zaStitnih mjera kojih se treba pridrzavati.

*  Kod izvodenja radova na gradiliStu treba biti prisutna stru¢na osoba s polozenim ispitom o
zastiti na radu, koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zastite na radu.

*  QradiliSte treba voditi uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri
tome treba onemoguditi pristup nezaposlenim osobama. O uredenju gradilista duzan se pobrinuti
Izvoditelj na osnovi posebnog elaborata.

*  Izvoditelj je duzan osigurati granice gradiliSta prema okolini, osigurati prolaz kako ne bi doslo
do ozljeda slu¢ajnih prolaznika.

*  Izvoditelj je duzan odrediti mjesto i nacin razmjeStaja gradevinskog materijala. Sav materijal 1
oprema za izgradnju objekta moraju kod upotrebe biti sloZeni pregledno tako da je omoguceno
nesmetano ru¢no ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rusenja ili sli¢no.

*  Izvoditelj je duzan propisno obiljeziti opasna mjesta na gradiliStu, te odrediti vrstu i nacin
izvodenja gradevinskih skela.

*  Pristupacni neizolirani elektro-vodljivi dijelovi (osiguraci, stezaljke elektri¢nih strojeva, aparata
1 slicno) moraju s pristupnih strana biti ogradeni ogradama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke.
Ograde 1 kucdista elektro-vodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili
otkrivanje moze izvr$iti samo pomocu kljuca ili alata.

*  Privremene elektricne vodove na otvorenom prostoru gradiliSta treba izvesti izoliranim vodi¢ima
na sigurnim stupovima, tako da se najniza toc¢ka vodica nalazi na najmanje 2,5 m visine iznad mjesta
rada, 3,50 m iznad pjeSackog prolaza i 6 m iznad kolnickog prolaza. Na visinama manjim od 2,5 m
od zemlje, poda ili platforme, elektricni vodi¢i moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne
mehanicke otpornosti.

*  Elektricna mreZa i instalacija na gradili§tu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu
iskljuciti svi vodic¢i pod naponom.

Sve ostale mjere zastite na radu prikazane su u gradevinskom dijelu ovog projekta.

Projektant:

MARIN LUCIC, mag.ing.el.
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12. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Zastita od pozara obuhvaca skup svih mjera i1 radnji normativne, upravne, organizacijske, tehnicke,
obrazovne i propagandne naravi. U svemu ostalom izvodac, investitor i korisnik duzni su pridrzavati
se propisa o mjerama zaStite od pozara koje su propisane vaze¢im zakonom o zastiti od pozara,
prate¢im podzakonskim aktima te nizom hrvatskih normi s obveznom primjenom.

12.1 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Prema odredbama Zakona o zastiti od pozara RH (NN 92/10) potrebno je u projektu predvidjeti
mjere zaStite od pozara, koje ¢e se primijeniti prilikom izvodenja radova.

U svemu ostalom pridrzavati se propisa o mjerama zastite od pozara koje su propisane Zakonom o
zastiti od pozara.

Prilikom izgradnje instalacije javne rasvjete pored primjene propisa u kojima su sadrzane mjere
zastite od pozara potrebno je posebno obratiti paznju na:

raspored objekata na gradiliStu koji omogucava brzo 1 efikasno gaSenje pozara
* postavljanje 1 odrzavanje u ispravnom stanju sredstava za gaSenje pozara na gradilistu.

Gradiliste je potrebno propisno osigurati kako ne bi doslo do pozara od strane prolaznika. Unutar
gradiliSta izvoda¢ radova mora urediti prostor za Cuvanje opasnog materijala. Strojevi kojima se
izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali pozar.

Za odvodenje atmosferskih praznjenja u zemlju, koristiti ¢e se FeZn traka 30x4 mm polozZena duz
trase javne rasvjete a na koju su spojene i1 sve metalne mase. Uzemljivac ¢e se spojiti na svaki stup
rasvjete.

Sredstvo za gaSenje pozara nalazi se u vozilu dezurne sluzbe odrzavanja, a moguce gasenje poZara
obavezno izvoditi u bez naponskom stanju instalacije. Takoder treba biti omogucen pristup
vatrogasnoj tehnici do objekta. U sluCaju eventualne potrebne evakuacije treba omoguciti da osobe
mogu neozlijedene napustiti gradevinu odnosno da se omoguci njihovo spasavanje.
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Moguénost poZzara javlja se pri transportu, uskladiStenju i manipulaciji sa zapaljivim materijalom koji
se koristi kod izrade nastavaka, te stoga ove faze rada trebaju biti organizirane po posebnim
pravilima.

Sve ostale mjere zastite od pozara prikazane su u gradevinskom dijelu ovog projekta.

Projektant:

MARIN LUCIC, mag.ing.el.
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13. PROGRAM KONTROLE, OSIGURANJA KVALITETE,
SANACIJE GRADILISTA | ODRZAVANJA

Zakon o gradnji definira temeljne zahtjeve za gradevinu, pa je prilikom isporuke proizvodac¢ opreme
duzan dokazati Ispravom njenu uporabljivost.

Izvoditelj je duzan izvoditi radove i ugradivati materijale, elemente uredaja i tehnicku opremu koji
odgovaraju vaze¢im normama i tehnickim propisima i prema tehni¢kim uvjetima izgradnje i1
programu kontrole i osiguranja kvalitete, te ¢e u tu svrhu priloziti kao dokaze:

* [zjavu o sukladnosti izdanu od strane proizvodaca, ovlastenog uvoznika ili zastupnika.

* Tehni¢ko dopustenje ili svjedodzbu o ispitivanju.

* Jamstvene listove isporuCene opreme i uredaja sa specifikacijom sadrzaja.

Osim toga nakon izgradnje gradevine, a prije puStanja u pogon potrebno je izvrsiti provjeravanja i
ispitivanja te o njima izdati odgovarajuca Izvjesca.

Gradenje gradevine odnosno izvodenje elektroinstalacija na predmetnoj gradevini mora biti takvo da
elektricna instalacija ima propisana tehni¢ka svojstva i da ispunjava druge bitne zahtjeve propisane
Tehni¢kim propisom za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/2010) a u skladu sa
tehnickim rjeSenjem gradevine i uvjetima za izvodenje odredenim ovim projektom, te da osigura
ocuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezina predvidenog trajanja (minimalno 25
godina).

Pri izvodenju elektricne instalacije izvodac¢ je duzan pridrzavati se ovog projekta koji se odnosi na
elektricnu instalaciju i tehnickih uputa za ugradnju 1 upotrebu proizvoda koji se ugraduju u elektricnu
instalaciju te odredbi vazeceg tehnickog propisa.

Prilikom preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje elektri¢ne instalacije izvoda¢ mora obavezno
utvrditi:

- je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom sukladnosti u skladu sa posebnim propisom kojim
se ureduje oznaCavanje gradevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s
kojom je gradevni proizvod isporucen s podacima u propisanoj oznaci,

- je li gradevni proizvod isporuen sa potrebnim ispravama o sukladnosti ili tehnickim
dopustenjima,

- je li gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom
jeziku,
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- jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektri¢ne instalacije sukladni svojstvima i
podacima odredenim glavnim projektom.

Utvrdeno iz prethodnih stavki zapisuje se u skladu sa vazeéim propisom o vodenu gradevinskog
dnevnika a dokumentacija s kojom je proizvod isporucen pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti
proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu. Zabranjena je ugradnja proizvoda koji je isporucen
bez oznake sukladnosti, ili/i bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku ili/i nema
svojstva zahtijevana ovim projektom ili mu je istekao rok uporabe odnosno ¢iji podaci znacajni za
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektri¢ne instalacije nisu sukladni podacima
odredenim ovim projektom.

13.1 STRUCNI NADZOR

Investitor je duzan, u skladu sa Zakonom o gradnji, osigurati ovlaSteni stru¢ni nadzor nad
izvodenjem elektromontaznih i gradevinskih radova.

Sve radove treba izvesti prema glavnom projektu a eventualne izmjene projekta mora odobriti
projektant 1 nadzorni inzenjer.

Izvodac¢ radova je duzan tijekom izvodenja radova azurno voditi gradevinski dnevnik. Gradevinski
dnevnik treba svakodnevno ovjeravati nadzorni inzenjer.

Izvodac radova je duzan prije pocetka radova detaljno se upoznati sa projektnom dokumentacijom i
sve eventualne primjedbe pravovremeno dostaviti odgovornoj osobi Investitora ili nadzornom
inZenjeru.

Izvodac je duzan sve izmjene nastale tijekom izvodenja radova (uz odobrenje nadzornog inzenjerom)
zabiljeziti, te po zavrSetku radova Investitoru predati izvedbeni projekt s ucrtanim izmjenama i
dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima, ovjeren od ovlastene osobe.

13.2 ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (EMC)

Sva elektricna oprema koja se ugraduje u gradevinu mora udovoljavati odgovaraju¢im zahtjevima
elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) 1 mora biti izradena u skladu sa vaze¢im EMC normama. U
cilju smanjenja ili uklanjanja ucinaka elektromagnetskih smetnji Izvoda¢ je duzan provoditi mjere
prema ovom projektu poput izjednaCivanja potencijala vecih metalnih masa, metalnih kudista
elektricne opreme, odjeljivanja razmakom energetskih i signalnih kabela te njihovo krizanje samo
pod pravim kutom, upotrebe signalnih kabela sa isprepletenim paricama i sli¢no. Prilikom izvodenja
elektroinstalacije Izvoda¢ mora voditi racuna da svi spojevi za izjednacivanje potencijala budu Sto
kracdi.
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13.3 ENERGETSKA UCINKOVITOST

Energetska ucinkovitost ukljuuje Siroki opseg postupaka i opreme koji se primjenjuju u
graditeljstvu, a kojima je glavni cilj smanjenje emisije CO2 uz postignutu jednaku ugodnost i komfor
krajnjih korisnika gradevine (toplina, osvjetljenje i sli¢no).

U postupku izrade projektne dokumentacije za elektricnu instalaciju uzete su obzir sljede¢e mjere za
poboljsanje energetske ucinkovitosti, a koje se moraju primijeniti u postupku gradenja:

— optimalno dimenzioniranje i upotreba energetski efikasnih tipova trosila,

— izbor i razmjestaj svjetiljki da se dobije optimalna raspodjela svjetlosnog toka (kvalitetnom
optikom) ovisno uz postizanje propisane razine osvijetljenosti ovisno o pojedinoj namjeni
prostora, opremljenih s energetski efikasnim izvorima svjetlosti energetskog razreda A i B,

— vanjska rasvjeta usmjerena je na podrucja koja je nuzno potrebno osvijetliti kako i se smanjilo
nezeljeno rasipanje i svjetlosno zagadenje,

— optimalno dimenzioniranje elektriéne opreme i uredaja prema veli€ini i namjeni prostora i
broju korisnika.

13.4 PROVJERAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Zavrsni pregled i ispitivanje elektricne instalacije obvezno se, u skladu sa "Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektri¢ne instalacije", provodi odgovaraju¢om uporabom mjerne i ispitne opreme
prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upucuje od strane stru¢ne osobe
ovlaStene za ispitivanje. Za dijelove elektri¢ne instalacije koji nece biti pristupacni kada gradnja
gradevine bude zavrSena pregledi i ispitivanja tih dijelova elektri¢ne instalacije provest ¢e se tijekom
gradnje gradevine. O provedenom pregledu i ispitivanju vodi se zapisnik. Pregled elektri¢ne
instalacije vrsi se prije ispitivanja, dok je elektri¢na instalacija u bez naponskom stanju.

Provjeravanje mora, prema tocci 61.2.3 norme HRN HD 60364-6, ukljuciti najmanje provjeru
sljedecih stavaka (ako je primjenjivo):
— metodu zaStite od elektri¢nog udara,
— postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara i topline,
— odabir vodi¢a prema trajno podnosivim strujama i padu napona,
— odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,
— postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,
— odabir opreme i zastitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,
— prepoznatljivost (oznacenost) neutralnog i zastitnog vodica,
— dali su jednopolne sklopne naprave spojene na linijske vodice,
— postojanje shema, obavijesti i upozorenja,
— prepoznavanje (oznacavanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki stezaljki itd.,
— primjerenost spojeva vodica,
— postojanje i primjerenost zaStitnih vodi¢a ukljucujuéi vodice zaStitnog izjednacivanja
potencijala i dodatnog izjednacivanja potencijala,
— dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrzavanja.
Ispitivanje mora, prema tocci 61.3.1 norme HRN HD 60364-6, ukljuciti sljedece stavke kronoloskim
redoslijedom (ako je primjenjivo):
— neprekidnost vodica,
— izolacijski otpor elektri¢ne izolacije,
— zaStita sa SELV, PELV ili elektrickim odjeljivanjem,
— otpor / impedancija poda i zida,
— automatski isklop opskrbe,
— dodatna zastita,
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— ispitivanje polariteta,

— ispitivanje slijeda faza,

— funkcionalno i pogonsko ispitivanje,
— pad napona,

— otpor uzemljenja.

Osim navedenih ispitivanja potrebno je izvrSiti 1 ispitivanje rasvijetljenosti, te izraditi zapisnik o
ispitivanju u kojem je potrebno dobivene rezultate usporediti sa projektiranim vrijednostima
prikazanim u proraunima rasvjete.

13.5 ODRZAVANJE ELEKTROINSTALACIJA

Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju tehnicka
svojstva elektri¢ne instalacije, odnosno da su ispunjeni zahtjevi odredeni ovim projektom i vaze¢im
tehnickim propisima. U sklopu odrzavanja potrebno je provoditi redovite provjere elektri¢ne
instalacije u vremenskim razmacima prema ovom projektu i pisanoj izjavi izvodaca o izvedenim
radovima i uvjetima odrzavanja gradevine. Izvanredne provjere moraju se izraditi nakon izvanrednog
dogadaja na infrastrukturi. Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije
dokumentira se u skladu sa projektom gradevine i pra¢enjem dotrajalosti komponenti elektricne
instalacije zapisnicima o radovima odrzavanja i obavljenim pregledima i ispitivanjima elektricne
instalacije.

Projektirana elektroinstalacija ne zahtijeva posebno odrzavanje. Redovita periodi¢na provjeravanja
instalacije potrebno je planirati na nacin da se minimalno svakih 4 godine obave sva mjerenja
sukladno uputama sadrzanim u ovome projektu, izuzev ispitivanja otpora izolacije zbog svoje
kompleksnosti. Otpor izolacije potrebno je uraditi nakon §to se redovitim provjeravanjem ustanovi da
je instalacija ili njen dio u takvom stanju da ukazuje na potrebu provodenja ispitivanja. Definiranje
potrebe za ispitivanjem obveza je ispitivaca koji provodi redovita provjeravanja cjelokupne
instalacije.

13.6 DOKUMENTACIJA O IZVEDENOM STANJU

Tokom izvodenja radova potrebno je geodetski snimiti pozicije svih polozenih kabela, cijevi,
stupova, zdenaca i sl. te nakon zavrSetka radova izraditi geodetski elaborat vodova ovjeren od strane
ovlastenog geodete. Na osnovi geodetskog snimka potrebno je izvrSiti upis izvedene infrastrukture u
katastar vodova.

Ukoliko je doSlo do izmjena tokom gradnje u odnosu na projekt, potrebno je izraditi Izvedbeni
projekt sa ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima (projekt izvedenog
stanja) ovjeren od strane ovlastenog inzenjera,. u kojem moraju biti prikazani svi stvarno izvedeni
radovi, te ga predati Investitoru po zavrSetku radova. Investitor je duzan cuvati projektnu
dokumentaciju za sve vrijeme dok gradevina postoji.

13.7 PROJEKTIRANI ROK UPORABE

Projektirani uporabni vijek elektroinstalacija koje su predmetom ovog projekta je sljedeci:

e zainstalaciju razvoda najmanje 35 godina
e za opremu javne rasvjete najmanje 25 godina
e za LED svjetiljke 100.000 sati

e zauzemljiva¢ najmanje 50 godina
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13.8 SANACIJA GRADILISTA

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju na gradiliStu kod izvodenja instalacija moraju se u
potpunosti prikupiti i odloziti na ovlasteni deponij otpadnog materijala, ili ponuditi specijaliziranom
poduzecu za zbrinjavanje otpadnog materijala.

Sve vanjske povrSine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrsi se iskop 1 zatrpavanje
kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje ili u oblik predviden gradevinskim projektom,
a viSak materijala potrebno je odvesti na ovlasteni deponij.

Projektant:

MARIN LUCIC, mag.ing.el.
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14. TEHNICKI OPIS
14.1 UVOD

14.1.1 Predmet projekta

Predmet ovog glavnog projekta je elektroinstalacija javne rasvjete dijela nerazvrstane ceste br. 55
prema TE "Rijeka" u Op¢ini Kostrena. Zahvat je predviden na viSe katastarskih cestica u
katastarskoj op¢ini Kostrena - Barbara i Kostrena - Lucija, kako je navedeno u poglavlju 3.1. ovog
glavnog projekta.

Trasa javne rasvjete predvidena je u potpunosti uz nerazvrstanu cestu br. 55 u Op¢ini Kostrena koja
vodi prema termoelektrani "Rijeka".

Smjestaj samih rasvjetnih stupova sa pripadnim temeljima predviden je jednostrano uz rub
postojeceg kolnika u zelenom pojasu / bankini, na udaljenosti min. 150 cm od kolnika (Prostornim
planom Op¢ine Kostrena propisana je minimalna zastitna Sirina oko prometnice od 0,75m). Prilikom
odabira trase javne rasvjete vodilo se raCuna o postoje¢im instalacijama u zoni zahvata kako bi se
broj krizanja i priblizavanja sveo na najmanju mogucu mjeru. Razvod kabela za napajanje javne
rasvjete predviden je u zemljanom rovu najve¢im dijelom u zelenoj povrsini / bankini a manjim
dijelom u kolniku na prekopima ceste. U zoni zahvata predvidena su ukupno dva prekopa kolnika
nerazvrstane ceste.

Priklju¢na tocka buduce javne rasvjete odredena je u skladu sa tehnickim uvjetima na terenu,
potrebama javne rasvjete te posebnim uvjetima gradnje nadleZznog pogona HEP ODS-a. Napajanje je
predvideno iz ukupno jedne napojne tocke, iz postojeceg prikljuéno-mjernog i razvodnog ormara
javne rasvjete SRO JR-1. Na postoje¢em prikljuéno-mjernom mjestu investitor nema ste¢enog prava
u angaziranoj snazi te ¢e od nadleznog pogona HEP ODS-a, Elektroprimorje Rijeka, zatraziti
izdavanje nove prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) za jedno novo mjerno mjesto, sa
predvidenom vr$Snom snagom od 1,3kW.
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Upravljanje javnom rasvjetom je postojece i predvideno je preko MTU prijamnika ugradenog u
ormar javne rasvjete, u kombinaciji sa uklopnicima. Zastita strujnih krugova predvidena je topivim
visokoucinskim osiguracima u zajednickom kuéistu za sve tri faze (sklopka - rastavljac).

Ovim elektrotehni¢kim projektom rijeSene su sljedece instalacije i oprema:

e javna rasvjeta predmetne ceste ukljucivo rasvjetne stupove i rasvjetna tijela (svjetiljke),
e razvod napajanja novo projektirane javne rasvjete,

e razvod uzemljenja novo projektirane javne rasvjete,

e dorada postojeCeg razvodnog ormara javne rasvjete,

e zaStita postojece infrastrukture u zoni zahvata,

e prateci gradevinski radovi.

Uz podrucje zahvata prema ovom projektu predvideno je zasebnom projektnom dokumentacijom i
zasebnom gradevinskom dozvolom, Klasa UP/I 361-03/14-05/37, Urbr 2170/1-03-01/5-16-6 od
11.10.2016. godine izdanom od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okoliSa Primorsko-goranske zupanije, izgradnja okretiSta autobusa i parkiraliSta na k.¢. 1292/4,
1293/2 1 1303/2 k.o. Kostrena-Barbara. Prema elektrotehni¢kom projektu oznake 119/12-GP-GO1/E
izradenim od strane INO-INZENJERING d.o.o. predvidena je rasvjeta okretista sa ukupno 2
rasvjetna stupa i dvije LED svjetiljke ukupne snage 220W. Napajanje rasvjete okretista predvideno je
priklju¢ivanjem na buducu javnu rasvjetu nerazvrstane ceste br. 55 koja je predmet ovog glavnog
projekta. Prikljucenje ¢e se izvesti sa novo predvidenog stupa 1S7.

14.1.2 Postojece stanje javne rasvjete

U blizini zone zahvata nalazi se postoje¢a instalacija javne rasvjete napajana iz postojeceg
prikljuno-mjernog 1 razvodnog ormara javne rasvjete. PostojeCa rasvjeta izvedena je na Fe
stupovima visine 8m - 10m sa cestovnim svjetiljkama javne rasvjete sa NaVT i LED izvorima
svjetlosti.

Napajanje postojece javne rasvjete izvedeno je podzemno 1kV kabelima iz NN mreze HEP ODS-a.
Postojec¢a javna rasvjeta se u cijelosti zadrzava i nije predmet ovog glavnog projekta.

14.2 ELEKTROINSTALACIJA JAVNE RASVJETE

14.2.1 Namjena rasvjete i novo predvideno stanje

Radi §to sigurnijeg upravljanja motornim vozilom, te sigurnosti pjeSaka i biciklista cestovna rasvjeta
treba omoguciti dobro zapazanje svih potencijalnih prepreka i detalja na cesti. Automobilska rasvjeta
1 ostala cestovna oprema (prometna signalizacija) omogucava vozacu relativno dobro zapazanje
unutar gabarita same prometnice, no za $to sigurniju voznju neophodno je stvoriti uvjete zapazanja
predmeta i dogadaja i u neposrednom okoliSu same ceste, osim toga zaustavni put vozila u pravilu je
ve¢i od dometa automobilskih svjetala, pa samo kvalitetna cestovna rasvjeta moze jamciti sigurno
zapazanje potencijalnih prepreka na tim udaljenostima.

Uvazavajudi prethodno izneseno, a sukladno namjeni javnih povrSina koje je potrebno osvijetliti,
moze se zakljuciti da su osnovni utjecajni faktori za klasifikaciju javne rasvjete slijedeci:

— sigurnost i udobnost kretanja vozila, biciklista i pjeSaka,
— prostorni ugodaj boravka i zivljenja.

Sukladno tome infrastruktura javne rasvjete projektirati ¢e se na temelju grupe normi za cestovnu
rasvjetu HRN EN 13201 uz obavezan uvjet izgradnje "ekoloske rasvjete" odnosno uz izvedbu javne
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ESP

rasvjete sa svjetiljkama u "cut off" izvedbi Cime se sprjeCava neugodno blijeStanje korisnicima
prometnice i stanovnicima uz nju.

Javna rasvjeta rijesit ¢e se postavljanjem Fe stupova visine h=10m sa cestovnim svjetiljkama sa LED
izvorima svjetlosti uzduz ceste u zelenom pojasu. Predlozene pozicije stupova javne rasvjete s
pripadnim svjetiljkama prikazane se na nacrtu br. 4 u sklopu nacrtne dokumentacije.

14.2.2 Klasifikacija rasvjete sukladno normi HRN-EN 13201

14.2.3 Klasifikacija cestovne rasvjete
Sustav javne rasvjete ¢e se projektirati na temelju grupe normi za cestovnu rasvjetu EN 13201.

Nerazvrstana cesta br. 55 unutar zone zahvata svrstava se, prema normi za cestovnu rasvjetu EN
13201, u klasu M3, sukladno tehnickim specifikacijama i klasi postojeée javne rasvjete uz zonu
zahvata.

Sukladno navedenom, za predmetne prometnice trajne preporucene minimalne vrijednosti mjerila
kvalitete cestovne rasvjete iznose:

Prosjec¢na svjetlina kolnika L=1,0 cd/m?
Opc¢a jednolikost luminancije povrsine kolnika Up=04
UzduZna jednolikost luminancije povrSine kolnika: Ui =0,6
Faktor praga bljestanja fr=15%
Rasvjeta okolisa Re=0,3

Klasifikacija nerazvrstane ceste u klasu M3 izvedena je prema sljede¢im parametrima:

B . Obii i TeZinski -
arametar cija is . ezulta
[0 e udio V,,
Predvidena brzina ili Vrlo visoka v 2 100 km/h 2
ogranienie brzine Visoka 70 < v <100 km/h 1 1
8 (VJ) Srednja 40<v<70km/h -1 :
Niska v <40 km/h 2
Autoceste, Dvosmjerne
viSetrane prometnice prometnice
.. i > 65% max > 45% max
Koli¢ina Velika u, o, 1
rometa kapaciteta kapaciteta 0
P . 35% - 65% max 15% - 45% max
Srednja R 3 0
kapaciteta kapaciteta
X < 35% max < 15% max
Niska ) . -1
kapaciteta kapaciteta
. Mijesana s visokim udjelom nemotoriziranih vozila 2
Kompozicija —
Mijesana 1 1
prometa — — -
Isklju€ivo motorizirana vozila 0
Razdvojenost Ne 1 1
prometnih traka Da 0
v . lzmjene, razmaci
KriZzanja )
Gustoca i izmedu mostova
spajanja /km 1
pajanj Viskoa >3 <3 1
Srednja <3 >3 0
Parkirana Postoje 1 0
vozila Ne postoje 0
. 1zlozi, reklame, sportska igralista,
. Visoka ) ) Y 1
Ambijentalna benzinske postaje, skladista 1
rasvijetljenost Srednja Normalna situacija 0
Niska -1
Vrlo sloZena 2
Optic
p‘ ICk? SloZena 1 0
navigacija
Jednostavna 0
Klasa rasviete M=6 - V,, M3
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Na svim zonama odvojenim od kolnika (plo¢nici) preporucena klasa rasvjete koju je potrebno
zadovoljiti je P2.

Sukladno navedenom, trajne preporucene minimalne vrijednosti mjerila kvalitete cestovne rasvjete
iznose:

Horizontalna rasvijetljenost E E'=101x

Horizontalna rasvijetljenost Emin Emin =2 Ix

Klasifikacija zona odvojenih od kolnika u klasu P2 izvedena je prema sljede¢im parametrima:

. ; TezZinski
Parameter Opcije Opis udio V,, Rezultat
Putna Niska v <40 km/h 1 1
brzina Vrlo niska (brzina hoda) - 0
Visok 1
Intenzitet Normalan 0 0
Miran -1

Pjesaci, biciklisti i motorizirana
vozila
Kompozicija Pjesaci i motorizirana vozila

N

L 2
prometa Pjesaci i biciklisti 1
Pjesaci 0
Biciklisti 0
Parkirana Postoje 1 0
vozila Ne postoje 0
. 1zlozi, reklame, sportska igralista,
. Visoka . ) Y 1
Ambijentalna benzinske postaje, skladista 1
rasvijetljenost -
Srednja 0
Niska -1
Prepoznavanje Potrebno Dodatni prohtjevi 1 0
lica Nepotrebno Bez dodatnih prohtjeva 0
Klasa rasvijete P=6-V,, P2

14.2.4 Napajanje javne rasvjete

Napajanje novo predvidene javne rasvjete dijela nerazvrstane ceste br. 55 prema ovom projektu
predvideno je sukladno tehni¢kim uvjetima u zoni zahvata i pribavljenim posebnim uvjetima gradnje
nadleznog pogona HEP ODS-a. Za predmetnu gradevinu nadlezni pogon HEP ODS-a,
Elektroprimorje Rijeka, izdao je posebne uvjete gradnje br. 4012001-18651/17-DM od 10.08.2017
godine.

Iz istih je vidljivo da je kao priklju¢na tocka buduée novo predvidene javne rasvjete dijela
nerazvrstane ceste br. 55 prema TE "Rijeka" predviden postojeci priklju¢no-mjerni i razvodni ormar
javne rasvjete SRO JR-1 smjesten uz cestu. Ormar SRO JR-1 ¢e se napajati iz razvodnog ormara
HEP ODS-a oznake SRO 1 "Termoelektrana" kabelom NAYY 4x35mm?.
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SRO 1
TERMOELEKTRANA

SROJR-1 1

Raspored postojecih razvodnih ormara uz cestu

Na postoje¢em mjernom mjestu u SRO JR-1 Investitor nema steCenog pravo u vrs$noj snazi niti Sifru
OMM pa ¢e, sukladno Opéim uvjetima za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom energijom,
nadleznom pogonu HEP ODS-a podnijeti Zahtjev za izdavanje prethodne -elektroenergetske
suglasnosti (PEES) za novo predvideno mjerno mjesto sa dolje navedeno vrSno opterecenje na
temelju tehnickog proracuna po ovom glavnom projektu.

Prema ovom projektu predvidena je vrSna snage na postojeCem mjernom mjestu prema sljedec¢im
parametrima:

'Ti_P_ Broj Snaga pojedine Ukupna
svjetiljke svjetiljki svjetiljke vr§na snaga
Clearway
L x 64W 14 64 W 896 W
Rasvjeta
okretista 2 110 W 220 W

Vlastita potrosnja
SRO JR-1 ) ] 10w
UKUPNA VRSNA SNAGA: 1,30 kW

Kako u postoje¢em ormaru SRO JR-1 investitor nema stecenog prava, ukupno novo predvideno
vr$no opterec¢enje na buduéem OMM Ce iznositi

~1,3 kW, 400 V, 50 Hz

U skladu sa navedenom vrSnom snagom od 1,3kW, posebnim uvjetima HEP ODS-a te ¢lanku 3.
Op¢ih uvjeta za opskrbu elektricnom energijom, Investitor ¢e u nadleznom pogonu HEP ODS-a
podnijeti Zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) za novo predvideno
vr$no opterec¢enje na buduéem OMM.

U postojeCem SRO JR-1 ormaru ugradeni su sklopke - osigura¢i STV D02-1 "ETI" sa nazna¢enom
struyjom do 63A/3p. U iste ¢e se ugraditi novo predvideni zastitni uredaji - D02 topivi osiguraci
nazivne struje 25A/3p za novo predvidene strujne krugove (odvode 112) 1S 1 2S.

Na ulazu u ormar ugraditi ¢e se tropolni odvodnici prenapona i struje munje (SPD) tip 2+3, sa
pripadnim predosiguracem.
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Upravljanje novo predvidenom javnom rasvjetom predvideno je identi¢no kao i postoje¢om javnom
rasvjetom preko MTU uredaja i uklopnika u ormaru. Predvidena javna rasvjeta nije predvidena za
klasi¢no upravljanje cjelono¢no/polunoéno ve¢ je svaka pojedina svjetiljka opremljena sklopom za
"step" regulaciju. Napajanje novo predvidenih strujnih krugova izvesti ¢e se u cijelosti sa sabirnica
"Cjelono¢no".

14.2.5 Razvod javne rasvjete

Razvod napajanja nove javne rasvjete izvesti ¢e se 1kV podzemnim kabelom tip FG70R. Odabrani
bakreni energetski kabel je nazivnog napona Uo/U = 0,6/1,0kV, izoliran tvrdom EPM gumom i
oplasten PVC-om, sa smanjenom emisijom korozivnih plinova. Maksimalna radna temperatura
FG70R kabela je 90 °C. Odabrani kabel je predviden za staticnu upotrebu pod zemljom, u vodi,
unutar objekata, u kabelskim kanalima, u uvjetima gdje kabel nije izloZzen sustavnom mehanickom
naprezanju.

Karakteristike odabranog kabela:

Nazivni napon UO/U 0,6/1,0kV
Ispitni napon 4,0kV
Max sila naprezanja 15N/mm?
Min polumjer savijanja 4xD
Vodi¢ bakreni finozi¢ni vodic
Izolacija EPM guma
Ispuna termoplasti¢na smjesa
Plast abrazivna PVC smjesa

Kako su za napajanje javne rasvjete, u skladu sa proraunom pada napona, strujom kratkog spoja i
strujnim optereéenjem, odabrani kabeli presjeka 4 x 16mm?, proizlaze sljedeéi polumjeri savijanja
kojih se izvoda¢ duzan pridrzavati:

Vanjski Najmanji
Kabel Presjek promjer polumjer
D savijanja

FG70R 16 mm? 20 mm 80 mm

Razvod javne rasvjete izvesti ¢e se navedenim 1kV kabelom polozenim u PVC zastitnim cijevima
?50/63mm u kabelskom rovu u zelenom pojasu / bankini ili manjim dijelom u plo¢niku. Na
prekopima ceste kabel ¢e se poloziti u PVC dvoslojnu korugiranu PVC cijev @110mm u zemljanom
rovu. Uz cijev za kabel na prekopima ¢e se poloziti i dodatne PVC cijevi @110mm (1-2 komada) za
buduce potrebe. Predvidene su PVC cijevi za podzemno polaganje, izvana rebraste a iznutra glatke
(zagladene polietilenom). Svi spojevi cijevi u zemlji izvesti ¢e se originalnim cijevnim PVC
spojnicama.

Za napajanje rasvjete koristiti ¢e se u kabelu tri zile odnosno faze (L1, L2, L3).

Uz kabele i cijevi poloziti ¢e se 1 uzemljivac - FeZn traka 30x4mm. Pored svakog temelja stupa javne
rasvjete izvesti ¢e se odvojak sa uzemljivaca u rovu na stup javne rasvjete pomocu krizne FeZn
spojnice 1 FeZn trake 25x4mm. Izvod ¢e se dijelom ubetonirati u temelj do pozicije vijka za
uzemljenje stupa.
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Glavni podzemni 1kV kabeli biti ¢e Sticeni na pocetku voda postojeCom sklopkom-rastavljatem
nazivne struje 63A/3p sa uloSkom D02 topivog osiguraca nazivne vrijednosti struje uloska 25A,
oznaka -Q3 i -Q4 u ormaru javne rasvjete SRO JR-1.

Razvodno polje ormara SRO JR-1

Razvod u rasvjetnim stupovima od razdjelnice do pojedine svjetiljke izvest ¢e se bakrenim kabelima
NYY (PP00-Y) 3x1,5 mm?, pojedina¢no §ticenim EZ osigura¢ima vrijednosti uloska 4A. Kabel ée se
unutar stupa poloziti slobodno bez dodatnih nosaca. Najve¢i dozvoljeni vanjski promjer kabela za
ozicenje koji svjetiljka moze primiti je 10-12mm.

Energetski kabeli 1 uzemljiva¢ polazu se u zelenom pojasu / bankini jednostrano uz cestu. Detalji
polaganja kabela obradeni su u zasebnim poglavljima ovog projekta.

14.2.6 Svjetiljke

Javna rasvjeta predmetnih podrucja predvidena je cestovnim svjetiljkama s LED izvorima s potpuno
ravnim staklom (full cut off) i kutom otvorenosti od 0° (ekoloska rasvjeta) kao tip Clearway BGP303
"Philips" ili jednakovrijedan proizvod.

Predvidena je svjetiljka s ravnim optickim pokrovom izradenim iz kaljenog stakla. Kuciste i nosac
svjetiljke izradenu su od tla¢no lijevanog aluminija.

Tehnicke karakteristike svijetiljaka predvidenih za rasvietljavanje prometnica tip Clearway BGP303
"PHILIPS" snage < 64W:

svjetiljka izvedena s ravnim opti¢kim pokrovom (full cut off), ULOR 0%,
opticki pokrov od kaljenog stakla,

kuc¢iste od tlacno lijevanog aluminija,

stupanj zastite od prodora stranih tijela IP66,

stupanj mehanicke zastite IKOS,

klasa zastite 11,

raspon temperatura ambijenta (okolisa) -30 do +35 °C
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prenaponska zastita u svjetiljci kl. II+1II (I.=5kA)

moguénost podesavanja nagiba svjetiljke postavljene na stupu: -15° do +15°,
moguénost montaze na stup ili krak promjera @ 42 do @ 60 mm,
ukupna snaga svjetiljke < 64 W,

ukupni svjetlosni tok izvora > 9000 Im,

iskoristivost svjetiljke: 140 lm/W,

temperatura boje svjetlosti: 4000K.

autonomna regulacija snage tokom no¢i u 3 razine (DDF2),
Trajnost L90B10 = 100.000 sati,

CE certifikat

ENEC certifikat.

Napomena: U danim podacima prikazana je ukupna snaga svjetiljke bez razdvajanja prikaza na snagu
izvora i snagu predspoja obzirom da od strane proizvodaca nema deklariranih podataka u tom dijelu.

Svjetlotehnicka karakteristika svjetiljke omoguéava mogucnost postavljanja stupova cestovne/javne
rasvjete s velikim meduosnim razmacima a da se i dalje postize zadovoljavajuca rasvijetljenost
prometnice prema propisanim normama za cestovnu rasvjetu. Rezultat primjene takvih izvora
svjetlosti je velika uSteda energije i smanjena koliina potrebnih rasvjetnih tijela, a samim time
smanjeni su i troskovi odrzavanja.
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14.2.7 Regulacija snage svjetiljaka

Predvidene svjetiljke u sebi sadrze uredaj za autonomnu programibilnu regulaciju (bez pilot Zile)
koja se tvornic¢ki programira prema zadanom rezimu rada (prikazano u grafu ispod). Regulacija je
moguca tokom noci u 5 karakteristi¢nih tocaka i 3 razine (DDF2). Predvideno je rjeSenje regulacije
nivoa osvijetljenosti u stupnjevima (tzv. step regulacija). Na taj nacin moguce je ostvariti vremenski
ovisnu regulaciju kojom se tijekom kasnih noé¢nih sati kada je promet smanjenog intenziteta
jednoliko smanjuje intenzitet rasvjete na cijeloj dionici prometnice. Ovakvim nacinom regulacije
kvaliteta rasvijetljenosti se zadrzava (uzduZzna i op¢a jednolikost) uz smanjenje intenziteta svjetlosti,
a kao konacni rezultat ostvaruje se energetska usteda od 32 %.

100% 100%

90% 90%

80% 80%

70% 70% 70%

60% 60% 60%

50% 50% 50%

40% 40% 40%
30% 30% 30%
20% 20% 20%
10% 10% 10%

15.00 19.00 22.00 04.00 06.00 09.00 15.00 21.00  00.00 04.00 06.00 09.00 15.00 2000 2300 05.00 06.30 09.00
DDH standard program, allowing 40% energy savings ~ DDF2 standard program, allowing 32% energy savings  DDF3 standard program, allowing 50% energy savings

over non-dimming version over non-dimming version over non-dimming version

U DDF2 rezimu upravljanja i regulacije predviden je sljedeci algoritam regulacije:
e rasvjeta se ukljucuje impulsom iz NN mreze (MTU) ili foto osjetnika te radi sa 100%
intenziteta
e u 21h smanjuje se intenzitet rasvjete na 70% nominalnog svjetlosnog toka
¢ u 00h smanjuje se intenzitet rasvjete na 50% nominalnog svjetlosnog toka
¢ u 04h povecava se intenzitet rasvjete na 70% nominalnog svjetlosnog toka
e u 06h povecava se intenzitet rasvjete na 100% nominalnog svjetlosnog toka
e rasvjeta se iskljucuje impulsom iz NN mreze (MTU) ili foto osjetnika

Ovakav sustav regulacije neovisan je o trajanju no¢i u zimskim i ljetnim mjesecima, budu¢i da uredaj
u svjetiljci samostalno mjeri sredinu noc¢i 1 po tome odreduje termine rada. U slucaju potrebe
svjetiljke se mogu naknadno preprogramirati i time prilagoditi potrebama korisnika.

Ukupna uSteda energije prema predvidenom reZimu rada je cca 32%.

14.2.8 Stupovi javne rasvjete

Za predmetnu javnu rasvjetu predvideni su usadni vruce cinani Fe stupovi cestovne rasvjete
segmentnog oblika, visine 10m, kako slijedi:

e usadni Fe stup vidljive visine h=10m 1 ukupne visine 10,8m tip ORS-C2/10/3 "OMEGA" ili
jednakovrijedan proizvod

Stupovi su opremljeni otvorom za ugradnju razdjelnice i vijkom za uzemljenje pri dnu stupa a
predvideni su za ugradnju u betonski temelj prema detaljima u nacrtnoj dokumentaciji. Svi
predvideni stupovi su za zonu jakog vjetra (zonu 3) za Sto je izvodaC duzan dostaviti certifikat.
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ZavrSetak stupa (vrh) je dimenzija @89 mm te ¢e se uz svjetiljke i stupove ¢e se isporuciti i ugraditi
prilagodni ¢lan (natik) za ugradnju svjetiljke.

Svi stupovi opremiti ¢e se tipskim razdjelnicama (prikljuénim kutijama) kao tip EKM 2035 "TYCO"
ili jednakovrijedan proizvod. Odabrane razdjelnice omoguéuju prihvat do 3 kabela 4x16mm? ¢ime se
ostvaruje mogucnost ulaza i izlaza kabela te izvedbe kabelskog odvojka. Razdjelnice su opremljene
sa po dva (2) topiva osiguraca DII (E27) s uloScima nazivne struje 4A po svjetiljci (stupu). Odabrane
razdjelnice ugraduju se u stupove promjera min. 110mm, te otvora za vrata 90x300mm S§to je
potrebno uvaziti kod proizvodnje stupa.

Ozigenje unutar stupova izvest ée se bakrenim spojnim kabelom NYY (PP00-Y) 3x1,5 mm? koji ¢e
se Stititi topivim osigurac¢em smjeStenim u samoj razdjelnici.

14.2.9 Temelji

Temelje stupova potrebno je izraditi prema uputama proizvodaca stupa i statickom proracunu koji je
obuhvaden gradevinskim dijelom ovog projekta. Predvideni su temelji od betona klase ¢vrstoce C
25/30, sljedec¢ih dimenzija:

e temelj za rasvjetni stup visine h=10m, dimenzija 110x110x130mm (S x V x D), izraden od
betona tlacne c¢vrstoe C25/30 1 ojacan armaturnim zeljezom O6mm. U temelj ¢e se
ubetonirati izvod uzemljivaca te 2-3 PVC cijevi @63mm, ovisno o broju kabela koji ulaze u
stup. Detalj temelja prikazan je na nacrtu br. 11 u sklopu nacrtne dokumentacije.

Broj kabela koji ulaze u pojedini stup vidljiv je u blok shemi i situacijskim prikazima u nacrtnoj
dokumentaciji. Nakon pripreme jame za ugradnju temelja stupa, na dno iste je potrebno postaviti
podlozni beton C16/20 u debljini min 10cm.

Svi stupovi rasporedeni su na nacin da je visina slobodnog profila iznad kolnika visa od Sm.

14.2.10 Uzemljenje

U kabele rasvjete polaze se uzemljiva¢ — FeZn traka 30x4mm. Sa uzemljivaca se izvode odvojci
pomocu standardnih spojnica i FeZn trake 25x4mm koja se spaja na svaki stup rasvjete pomocu vijka
za uzemljenje koji se nalazi pri dnu stupa. Odvojak sa uzemljivaca dodatno je predviden na sve
razvodne ormare javne rasvjete.

Dodatno je potrebno na uzemljiva¢ spojiti i sve dostupne i strane vodljive dijelove (ograde,
rukohvate, ostale metalne mase i cijevi.

14.3 ISKOP ROVOVA | POLAGANJE KABELA | CIJEVI

Najve¢i dio iskopa kabelskog rova predviden je u zelenoj povrSini / bankini uz rub postojeceg
plo¢nika osim na mjestima postoje¢ih ugibalista, prekopa i parkiraliSnog prostora gdje ¢e se rov
izvesti u trupu ceste / parkiraliSta. Sanaciju svih popre¢nih prekopa Izvodac je duzan izvesti sukladno
Op¢im tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama (IGH Zagreb, 2001. godina).

Prije pocetka iskopa potrebno je provesti zarezivanje postojeceg asfaltnog zastora u plo¢niku i kolniku
u dva navrata - prije iskopa rova i prije ponovnog asfaltiranja. Prvo zarezivanje vr$i se u Sirini
buduéeg rova (60cm) a drugo zarezivanje se vrsi prije samog asfaltiranja (45cm obostrano sa svake
strane rova), iz ¢ega slijedi ukupno zarezivanje prije ponovnog asfaltiranja u §irini 150cm. Iskop rova
treba vrSiti sa vertikalnim zasijecanjem stranica. Ukoliko postoji opasnost od obruSavanja potrebno je
izvrSiti razupiranje. Iskopani materijal treba odbaciti min. 1,0 m od ruba iskopa. Ukoliko se
odlaganjem iskopa duz rova ugrozava sigurnost prometa potrebno je iskopani materijal deponirati na
prikladno mjesto. Po sanaciji rova viSak materijala odvozi se na ovlastenu deponiju.
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Redoslijed radova prilikom izrade poprec¢nih prekopa:

—

prvo zarezivanje asfaltnog zastora na §irinu rova od 60cm,

razbijanje asfaltnog zastora izmedu rezova,

kombinirani (ru¢no-strojni) iskop rova,

planiranje dna rova,

polaganje pjescane posteljice 0-4mm,

polaganje cijevi 1 kabela na posteljicu,

polaganje zastitne pjescane obloge oko kabela i cijevi u granulaciji 0-4mm,
zatrpavanje dijela rova zamjenskim mjeSovitim kamenim materijalom uz zbijanje,

XNk W

ugradnja tamponskog materijala debljine 30cm sa zbijanjem 8OMN/cm?,
. 1zrada betonske stabilizacije ispod asfaltnog zastora,

—_— —
—_ O

. drugo zarezivanje asfaltnog zastora prije asfaltiranja u ukupnoj Sirini min. 150cm,
. asfaltiranje sa dva sloja asfalta AC22 base debljine 6cm 1 AC11 surf debljine 4cm,
. sanacija prometne signalizacija i oznaka.

—_—
W N

Kabeli i cijevi za kabele se polazu na sloj pijeska debljine 10 cm koji se lagano nabije. Svaki red
cijevi treba pazljivo zatrpati sa pijeskom, a iznad cijevi postaviti zaseban sloj od 10 cm pijeska. Na
sloj pijeska postavljaju se prva traka upozorenja iznad cijevi "PAZNJA ENERGETSKI KABEL".

U ploc¢nicima se zatim u slojevima od po 25-30 cm nabija probrani materijal iz iskopa, u kojeg se
polaze FeZn traka 30x4 mm, te druga traka upozorenja. Neposredno ispod asfaltnog zastora postavlja
se tamponski materijal u visini 10cm uz zbijanje.

U zelenim povrSinama i bankinama se u slojevima od po 25-30 cm nabija probrani materijal (zemlja)
iz iskopa, u kojeg se polaze FeZn traka 30x4 mm, te druga traka upozorenja. Nakon zatrpavanja
izvesti ¢e se obnova vegetacije (trave) dovodenjem u postojece stanje prije izvodenja radova.

U kolniku se u slojevima od po 30 cm nabija zamjenski materijal frakcije 0-63mm, u kojeg se polaze
FeZn traka 30x4 mm, te druga traka upozorenja. Tamponski sloj frakcije 0-32 mm se u oba slucaja
zbija na vrijednost S0OMN/cm?2 Sto se dokazuje atestom.

Nakon zavrSetka tamponskog sloja predvidena je betonska stabilizacija cca 15cm te asfaltiranje sa
dva sloja asfaltne mjesavine: AC22 base debljine 6cm i AC11 surf debljine 4cm recepture prema
tehnickim propisima u $irini minimalno 150cm.

Kod polaganja cijevi i kabela potrebno je paziti da se ne prekoraci dozvoljeni radijus zakrivljenja
previdenog kabela.

Pijesak za zasipavanje cijevi mora biti veli¢ine zrna 0-4 mm. U slucajevima gdje postoji opasnost od
ispiranja, cijevi se zatrpavaju mjeSavinom pijeska i cementa u omjeru 1:20. MjeSavina se ugraduje bez
dodatka vode, a nakon nabijanja kompletnog sloja navlazi se vodom. Preostali dio rova treba zatrpati
probranim materijalom iz iskopa (plo¢nici) ili zamjenskim materijalom (kolnici).

Prilikom iskopa rova zabranjuje se potkopavanje bilo kakvog konstruktivnog elementa. Na mjestima
gdje rov prolazi uz stambenu ili poslovnu zgradu, izvodac¢ je duzan postaviti mostove i osigurati
prijelaz pjesacima.

Na najvecem dijelu rova predviden je strojni iskop. Rucni iskop treba predvidjeti samo u zoni
priblizavanja ostalim komunalnim objektima. Kod vrsenja iskopa potrebno se je pridrzavati prikaza
tehnickih mjera zasStite pri radu i mjera zastite od pozara.

Prilikom izvodenja radova ne smije se narusiti postoje¢i rezim odvodnje povrsinskih, procjednih i
podzemnih voda.
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Prije pocetka izvodenja radova a po dobivanju gradevinske dozvole Investitor je duzan, sukladno
Posebnim uvjetima gradnje Zupanijske uprave za ceste, od Uprave za ceste ishoditi RjeSenje o
odobrenju za gradenje u cestovnom zemljistu.

Za vrijeme izvodenja radova IzvodaC je duzan osigurati prometni projekt postave prometne
signalizacije za vrijeme izvodenja radova.

14.4 POSEBNI UVJETI GRADNJE

U skladu sa obavijesti o posebnim uvjetima gradnje, prilozenoj u poglavlju br. 3.2 ovog projekta
prikupljeni su posebni uvjeti gradnje kako slijedi:

14.4.1 HRVATSKE VODE

Iz odgovora na zahtjev za posebne uvjete gradnje Hrvatskih voda vidljivo je da Hrvatske vode
nemaju posebnih uvjeta gradnje za predmetnu gradevinu, odnosno da posebni uvjeti gradnje nisu
potrebni.

14.4.2 HEP ODS d.o.o.

Iz posebnih uvjeta gradnje HEP ODS-a vidljivo je da se paralelno sa trasom buduce javne rasvjete
nalaze postoje¢i 0,4kV NN i 10kV SN kabeli elektroenergetske mreze HEP ODS-a. Sva krizanja i
priblizavanja postojec¢ih instalacija HEP ODS-a (10kV i 0,4kV) i buduce instalacije javne rasvjete
predvidene ovim projektom su prikazana u ovom projektu na nacrti br. 13, list 1.

Mjere zastite prilikom krizanja i paralelnog vodenja novo predvidenih instalacija i postoje¢ih kabela
HEP ODS-a utvrdene su sa nadleznom tehnickom sluzbom HEP ODS-a i prikazane su u ovom
poglavlju. Krizanja i paralelna vodenja su pobrojana i oznacena na nacrtu br. 13, list 1 u nacrtnoj
dokumentaciji.

Izvoda¢ je obavezan prije pocetka izvodenja radova javiti se u nadlezni pogon HEP ODS-a,
Elektroprimorje Rijeka, Sluzba za odrzavanje, te dogovoriti nacin izvodenja radova u zoni postojecih
elektroenergetskih kabela HEP ODS-a. Takoder, duzan se javiti i Odjelu za tehni¢ku dokumentaciju 1
zatraziti oznacCavanje podzemnih elektroenergetskih kabela te dogovora oko uces¢a stru¢nog nadzora
od strane HEP ODS-a prilikom izvodenja radova u blizini postoje¢ih podzemnim elektroenergetskih
vodova. U blizini postoje¢ih elektroenergetskih vodova strogo je zabranjen strojni iskop a iznad
elektroenergetskih kabela nije dozvoljena ugradnja temelja i stupova javne rasvjete. Sukladno
navedenom, u postupku odredivanja mikrolokacija pojedinih temelja i stupnih mjesta, u slucaju
kolizije sa postoje¢im elektroenergetskim kabelima potrebno je izvesti prilagodenja mikrolokacija
kako bi se izbjeglo nasijedanje na postojece elektroenergetske kabele. Alternativno, ukoliko
uskladenje nije moguce provesti, zastita postojecih elektroenergetskih kabela i ugradnja temelja stupa
javne rasvjete izvesti ¢e se prema detaljima na nacrtu br. 14 uz odobrenje i nadzor od strane HEP
ODS-a.

U slucaju znacajnijeg odstupanja trase postojec¢ih SN i NN kabela od dostavljenog urisa, uskladenje
koridora trase buduce javne rasvjete dogovoriti ¢e se sa predstavnicima nadleznog pogona HEP ODS-
a izravno na terenu.

Sve predvidive i eventualne dodatne troskove, poput oznacavanja kabela, stru¢nog nadzora, zastite,
sanacije te izmjeStanja postojecih instalacija HEP ODS-a snosi Investitor gradevine.
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Prema dostavljenim trasama postojecih kabela HEP ODS-a (nacrt br. 13, list 1) i projektirane trase
javne rasvjete (nacrt br. 04) vidljivo je da nece do¢i do ugrozavanja postojecih instalacija HEP ODS-a.
Predvidena su ukupno 2 krizanja na mjestima prekopa ceste ispred razvodnog ormara SRO JR-1 i kod
rasvjetnog stupa 1S7.

U slucaju odstupanja stvarnog polozaja postojecih instalacija od dostavljenog urisa, moguée su
sljedece vrste ugrozavanja i zastite postojec¢ih EE vodova:

Krizanje i paralelno vodenje sa SN 10/20kV vodovima

U zoni oko oznacene trase postojeceg SN kabela iskop ¢e se vrsiti isklju¢ivo ru¢no, sa pove¢anom
paznjom. Nakon provedenog iskopa a sve do zatrpavanja rova postojec¢i SN kabeli ¢e se mehanicki
zastititi od oSteCenja ili neovlaStenog pristupa oblaganjem u dascane oplate i sl. U skladu sa
tehnickim uvjetima HEP ODS-a iz Biltena br. 130, novo predvidene instalacije ¢e se polagati iznad
postoje¢eg SN kabela prilikom Cega ¢e se postivati minimalni medusobni okomiti razmak od 20cm
za NN kabele. U slucaju da je postojec¢i SN kabel polozen na manjoj dubini od one definirane
posebnim uvjetima gradnje HEP ODS-a, isti ¢e se dodatno zastititi oblaganjem u tvrde PVC
polucijevi cijevi @160mm. Krizanje ¢e se zasuti pijeskom granulacije 0-4mm u debljini od min 10cm
iznad 1 ispod novih kabela i cijevi te kasnije zasutim probranim ili zamjenskim materijalom sa
strojnim nabijanjem kako bi se dobio integritet povrSine prije asfaltiranja. Iznad novo izvedene
instalacije potrebno je, u trupu prometnica, postaviti betonsku deku od mrSavog betona C12/16
debljine 10cm kao dodatnu zastitu od mehanickih naprezanja.

Krizanje i paralelno vodenje sa NN 0.4kV vodovima

U zoni oko oznacene trase postojeceg NN kabela iskop ¢e se vrsiti iskljucivo ruc¢no, sa pove¢anom
paznjom. Nakon provedenog iskopa a sve do zatrpavanja rova postojeci NN kabeli ¢e se mehanicki
zastititi od oSteCenja ili neovlaStenog pristupa oblaganjem u das¢ane oplate i sl. U skladu sa
tehnickim uvjetima HEP ODS-a iz Biltena br. 130, novo predvidene instalacije ¢e se polagati iznad
postoje¢eg NN kabela prilikom cega ¢e se postivati minimalni medusobni okomiti razmak od 10cm
za NN kabele. U slucaju da je postoje¢i NN kabel polozen na manjoj dubini od one definirane
posebnim uvjetima gradnje HEP ODS-a, isti ¢e se dodatno zastititi oblaganjem u tvrde PVC
polucijevi cijevi @160mm. Krizanje ¢e se zasuti pijeskom granulacije 0-4mm u debljini od min 10cm
iznad 1 ispod novih kabela i cijevi te kasnije zasutim probranim ili zamjenskim materijalom sa
strojnim nabijanjem kako bi se dobio integritet povrSine prije asfaltiranja. Iznad novo izvedene
instalacije potrebno je, u trupu prometnica, postaviti betonsku deku od mrSavog betona C12/16
debljine 10cm kao dodatnu zastitu od mehanickih naprezanja.

Iznad kabela i cijevi postaviti ¢e se PVC traka upozorenja "PAZNJA ENERGETSKI KABEL" u dva
nivoa.

Nasijedanje betonskog temelja na elektroenergetske vodove

U skladu sa posebnim uvjetima HEP ODS-a, zabranjena je izgradnja betonskih temelja za stupove
javne rasvjete iznad postojec¢ih kabela elektroenergetske mreze te je, u skladu sa navedenim, raspored
stupova javne rasvjete prema ovom projektu odabran na nacin da se nasjedanja betonskih temelja na
postojece kabele HEP ODS-a izbjegnu. Na eventualnim mjestima nalijeganja buduceg temelja stupa
javne rasvjete na postojecu EKI i/ili EE mrezu HEP ODS-a, koja nije bilo moguce izbjeci, primijeniti
¢e se mjere zastite prema dogovoru sa tehnickom sluzbom HT-a i HEP ODS-a, prikazane na nacrtu br.
14. Kabelska kanalizacija za EKI uvuéi se u PVC cijev / polucijev dok ¢e se energetski kabeli takoder
uvuc¢i u PVC cijev / polucijev. Ukoliko razmak izmedu EKI 1 EE kabela bude manji od propisanih
50cm, prvi EE kabel ¢e se uvué¢i u metalnu (Fe) cijev. Cijevi ¢e biti duZze minimalno Im sa svake
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strane temelja stupa. Nakon uvlacenja kabela u cijevi, sve ¢e se zajedno sa temeljem zaliti u monolitni
betonski blok. Ovakvim rjeSenjem osigurana je zastita i eventualna buduca pristupacnost postojeCom
EKI ili EE kabelima usprkos nalijeganju temelja stupa javne rasvjete. Cijevi ¢e se prije uvlacenja
kabela razrezati kako bi se dobile polucijevi te ¢e se nakon navlacenja spojiti perforiranim trakama ili
tockastim varenjem za Fe cijevi.

14.4.3 MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Iz odgovora na zahtjev za posebne uvjete gradnje Ministarstva zdravlja vidljivo je da Ministarstvo
zdravlja nema posebnih uvjeta gradnje za predmetnu gradevinu osim samog smjestaja gradevine koji
u glavnom projektu mora odgovarati situacijskom prikazu iz idejnog projekta, Sto je ovim projektom
u potpunosti zadovoljeno.

14.4.4 KD VODOVOD | KANALIZACIJA

Iz odgovora na zahtjev za posebne uvjete gradnje KD Vodovod i kanalizacija vidljivo je da KD
Vodovod i kanalizacija imaju posebne uvjete gradnje za predmetnu gradevinu koji se odnose na
budu¢i koridor javne rasvjete. Naime, u podru¢ju zahvata ovog projekta planirane su vodovodne i
kanalizacijske instalacije u sklopu aglomeracije Kostrena pa je trasu javne rasvjete potrebno
pozicionirati na nacin da se ostavi dostatni koridor za buduce polaganje infrastrukturnih instalacija
aglomeracije Kostrena.

Ovim projektom predvidena je trasa javne rasvjete jednostrano uz cestu na udaljenosti od ceste
sukladno prostornom planu. Sukladno navedenom, u trupu ceste te obostrano u bankinama je
osiguran koridor za buduce infrastrukturne instalacije.

14.4.5 MUP

Iz odgovora na zahtjev za posebne uvjete gradnje Ministarstva unutra$njih poslova (MUP-a) vidljivo
je da MUP, sukladno Pravilniku o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara
ne sudjeluje u postupku izdavanja rjesenja o uvjetima gradenja (NN 115/11) ne izdaje posebne
uvjete, potvrdu glavnog projekta niti sudjeluje u tehnickom pregledu gradevine.

14.4.6 OPCINA KOSTRENA

Iz odgovora na zahtjev za posebne uvjete gradnje Ministarstva unutrasnjih poslova (MUP-a) vidljivo
je da MUP, sukladno Pravilniku o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadleZno za zastitu od pozara
ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja (NN 115/11) ne izdaje posebne
uvjete, potvrdu glavnog projekta niti sudjeluje u tehnickom pregledu gradevine.

14.4.7 HAKOM

Iz dostavljenih posebnih uvjeta gradnje agencije HAKOM propisani su sljede¢i posebni uvjeti
gradnje:

e obveza prikupljanja izjava infrastrukturnih operatora javnih komunikacijskih mreza o
polozaju postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) u zoni zahvata,

e zaStita i/ili prelaganje postoje¢e EKI u zoni zahvata,

e prilaganje izjava prikupljenih pod tockom 1.

RIJEKA, RUJAN 2017. 14-32



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.
JP-14/17-GL

Prikupljene izjave svih operatora javnih komunikacijskih mreza prilozene su u poglavlju 3.4.9. ovog
projekta. Iz istih je vidljivo da Vipnet nema infrastrukture u blizini zone zahvata.

Hrvatski telekom i Optima telekom imaju postojecu infrastrukturu u zoni zahvata, kako je prikazano
na nacrtu br. 13, list 2 (HT) 1 list 3 (Optima) u sklopu nacrtne dokumentacije elektrotehnickog dijela
projekta.

Svi radovi u blizini postoje¢e EKI izvoditi ¢e se prema Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja
zone EK infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama
investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

Optima telekom ima svjetlovodne kabele uvucene u kabelsku kanalizaciju Hrvatskog telekoma te ¢e
mjere zaStite propisane od strane Hrvatskog telekoma za cjelokupnu kabelsku kanalizaciju biti
primijenjene i na kabele Optima telekoma.

Dio napojnog kabela javne rasvjete kod postojeeg ormara SRO JR-1 na prekopu ceste izmedu
stupova 1S1 i 2S1 krizati ¢e se sa postoje¢om EKI. Prilikom iskopa predvideni su probni poprecni
ruéni prekopi kako bi se utvrdila to¢na lokacija postoje¢e EKI. Na dionici paralelnog vodenja
minimalni razmak izmedu postojeCe EKI i kabela javne rasvjete (0,4kV) u uzduznom pravcu
(vodoravnom) mora iznositi najmanje 50 cm a u uspravnom (vertikalnom) najmanje 30 cm. KriZanja
¢e se izvoditi u pravilu pod kutom 90° a u iznimnim slu¢ajevima gdje je tehnicki nemoguce posti¢i
navedeni kut, pod manjim kutom, ali nikako manje od 45°.

Na svim mjestima gdje je predvideno popre¢no krizanje postoje¢e EKI sa trasom kabela javne
rasvjete, kabeli moraju biti u zastitnoj PVC cijevi minimalno 1m sa svake strane krizanja i oznaceni
PVC upozoravaju¢om trakom.

Na mjestima gdje se navedena udaljenost ne moZze tehnicki ostvariti, primijeniti ¢e se mjere zastite
postavljanjem kabela javne rasvjete u metalne dobro vodljive (Fe) cijevi / polucijevi promjera
minimalno 1,5 puta veceg od promjera kabela.

Sve mjere zasStite postojec¢e EKI utvrdene su sa nadleznom tehni¢kom sluzbom HT-a 1 Optima
telekoma te su isti na ovaj projekt izdali svoje tehnicke suglasnosti.

Izvoda¢ je obavezan prije pocetka izvodenja radova javiti se u Hrvatski telekom d.d. zbog
oznacavanja postoje¢ih podzemnih instalacija u zoni zahvata (kontakt osoba Ivica Brleti¢, tel: 051
200 287, mob: 098 212 822, email: ivica.brletic@t.ht.hr). Sve troSkove zaStite, oznaCavanja i
eventualnih oSte¢enja postojec¢e EKI snosi investitor gradevine. Investitor (ili izvodac¢) su duzni
pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova) dostaviti obavijest o pocetku
izvodenja radova navedenoj kontakt osobi kako bi se osigurala nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

14.5 ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA HT-a

Hrvatski telekom ima postojecu infrastrukturu u zoni zahvata, kako je prikazano na nacrtu br. 13 list
2 u sklopu nacrtne dokumentacije elektrotehni¢kog dijela projekta.

Postoje¢a EKI sastoji se od kabelskih zdenaca i1 kabelske kanalizacije u koju su uvuceni Cu i
svjetlovodni kabeli HRVATSKOG TELEKOM-a.

U interesu zastite postojece EKI HT-a, prije pocetka izvodenja gradevinskih radova Investitor i
Izvodac / Investitore su obvezni provesti sljede¢i postupak:

e izvodaC je duzan prije pocetka radova u blizini postoje¢e EKI HT-a zatraziti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI sluzbenim zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt
osoba Ivica Brleti¢ / 051-200-287 / 098-212-822 / ivica.brletic@t.ht.hr). S obzirom na vrstu
predvidenih radova u blizini postoje¢e EKI, na mjestu krizanja postoje¢e EKI i buduce javne
rasvjete, prije samog iskol¢enja izvoda¢ ¢e od HT-a po potrebi naruciti i "traganje" za
postoje¢im kabelima kako bi se povecala toc¢nost iskolenja. Sve troSkove traganja,

RIJEKA, RUJAN 2017. 14-33



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.
JP-14/17-GL

oznacavanja, iskolCenja, zaStite i prate¢ih radova snosi Investitor, a u njegovo ime na
gradilis$tu ih provodi odabrani izvodac radova.

e investitor je duzan pravovremeno ( minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u gornjoj tocci kako
bi se osigurala nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a prilikom izvodenja radova u blizini
postojece EKI HT-a. Sve troSkove koordinacije 1 uces¢a ovlastenih osoba HT-a snosi
Investitor odnosno odabrani izvodac radova.

e izvodac i investitor su duzni svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do
ostecenja postoje¢e EKI bez odlaganja prijaviti u Hrvatski telekom d.d. kontakt osobi
navedenoj u gornjoj tocci ili na telefon 0800 9000.

e sve troskove zaStite, oznacavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor, sukladno ¢l. 26
Zakona o elektronickim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 1 71/14).

e na mjestima kolizije postoje¢e EKI i predmetne gradevine (javne rasvjete) potrebno je
osigurati zaStitu u skladu sa Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 75/13).

e svi navedeni uvjeti 1 urisi iz Izjave o polozaju EKI vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja
(odnosno do 30.08.2019).

Mjere zastite u ovom projektu temeljene su na dostavljenom izvatku iz dokumentacije podzemne EKI
HT-a za predmetni zahvat u prostoru. U sluaju znacajnijeg odstupanja trase postojece EKI od
dostavljenog izvatka, uskladenje koridora trase buduce javne rasvjete dogovoriti ¢e se sa
predstavnicima HT-a izravno na terenu. Prostorni polozaj trase kabelske kanalizacije HT-a prikazani
su na nacrtu br. 13 list 2 u nacrtnoj dokumentaciji. Sva mjesta ugrozavanja postoje¢e EKI u ovom su
projektu dokumentirana i nazna¢ena na navedenom nacrtu. Iz situacijskog prikaza postojece EKI i
trase buduce javne rasvjete vidljivo je da se predmetne infrastrukturne instalacije nalaze sa suprotnih
strana nerazvrstane ceste na udaljenosti mnogo vecoj od propisanih 50 cm pa se dodatne mjere zastite
1/ili prelaganja za priblizavanje ili paralelno vodenje nece projektirati. Kolizija postojec¢e EKI i trase
buduce javne rasvjete javlja se na mjestu prekopa prometnice gdje trasa javne rasvjete od razvodnog
ormara SRO JR-1 prelazi na suprotnu stranu ceste izmedu rasvjetnih stupova 1S1 1 2S1.

Sva krizanja kabela javne rasvjete i postoje¢e EKI izvesti ¢e se na medusobnoj vertikalnoj udaljenosti
od 30cm ili viSe. Kabeli javne rasvjete i TK kabeli uvuceni su u zastitne PVC/PEHD cijevi ¢ime je
osigurana dodatna zaStita. Na mjestima gdje se navedena udaljenost ne moze tehnicki ostvariti,
primijeniti ¢e se mjere zastite postavljanjem kabela javne rasvjete u metalne dobro vodljive (Fe) cijevi
/ polucijevi promjera minimalno 1,5 puta vec¢eg od promjera kabela. Fe cijevi ¢e se navuéi na kabel
javne rasvjete u duzini obostrano 1m od tocke prestanka kolizije. Sva krizanja ¢e se u pravilu izvesti
pod kutom od 90°C a ako tehnicki uvjeti to ne omogucéavaju nikako manjem od 45 °C.

Kod medusobnog priblizavanja podzemne EKI i kabela javne rasvjete postivati ¢e se najmanja
udaljenost od 50cm na svim dionicama gdje je to moguce posti¢i. Na mjestima gdje se navedena
udaljenost ne moze tehnicki ostvariti, primijeniti ¢e se mjere zaStite postavljanjem kabela javne
rasvjete u metalne dobro vodljive (Fe) cijevi / polucijevi promjera minimalno 1,5 puta veceg od
promjera kabela. Fe cijevi ¢e se navu¢i na kabel javne rasvjete u duzini obostrano 1m od tocke
prestanka kolizije, pri ¢emu se najmanja udaljenost izmedu EKI i javne rasvjete moze smanjiti na
30cm.

14.6 ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA OPTIMA TELEKOM-a

Optima telekom ima postojecu infrastrukturu u zoni zahvata koju ¢ine svjetlovodni kabeli uvuceni u
kabelsku kanalizaciju Hrvatskog telekoma, kako je prikazano na nacrtu br. 13, list 2 (HT) 1 list 3
(Optima) u sklopu nacrtne dokumentacije elektrotehnickog dijela projekta. Sukladno navedenom, sve
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mjere zaStite propisane od strane Hrvatskog telekoma za cjelokupnu kabelsku kanalizaciju biti
primijenjene i na kabele Optima telekoma. Svi radovi u blizini postoje¢e EKI izvoditi ¢e se prema
Pravilniku o nacinu i1 uvjetima odredivanja zone EK infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne
zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

14.7 ZASTITA POSTOJECIH INSTALACIJA VIPNET-a

U skladu sa dostavljenim Izjavama o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI)
vidljivo je da VIPNET nema postoje¢e EKI u zoni zahvata pa se posebne mjere zastite i/ili prelaganja
nece projektirati.

14.8 ORGANIZACIJA RADA

Izvodac radova duZzan je prije pocetka radova u detalje prouciti investicijsko tehnicku dokumentaciju
(projekt), obaviti sve potrebne pripremne predradnje uvjetovane suglasnostima drugih organizacija 1
posebnih uvjeta gradenja, nabaviti kvalitetan predvideni materijal 1 alat, pobrinuti se za siguran
prijevoz, potrebnu radnu snagu i adekvatno osigurati gradiliSte i1 skladiSni prostor.

Sve radove izvesti prema opisu i u skladu s vaze¢im tehni¢kim propisima uz koriStenje opreme,
materijala i pribora prema standardima, tehni¢kim propisima i drugim pravilima za ovakvu vrstu
radova i gradevina.

Za sve eventualne izmjene i dopune od rjeSenja u projektu izvodac je duzan pribaviti prethodno
suglasnost projektanta ili nadzornog inZenjera.

U toku izvedbe (izgradnje) gradevine, a narocCito prije otpoinjanja radova potreban je dogovor
izmedu izvodaca svih vrsta radova kao i stalna koordinacija za vrijeme izvodenja radova (posebno u
smislu prisutnosti elektro montera kod gradenja - betoniranja).

Nakon izvedenih radova izvoda¢ je duzan izvrSiti funkcionalno ispitivanje instalacije, izvrSiti
potrebna mjerenja i kao dokaz tome izdati pismene protokole (mjerenje efikasnosti zaStite, otpora
izolacije i otpora uzemljenja, izjednacenje potencijala i dr.).

Investitor je nakon preuzimanja gradevine duzan odrediti odgovornu osobu koja ¢e se dalje brinuti za
ispravnost, funkcionalnost i sigurnost instalacije i opreme, provoditi redovne preglede i odrzavanje sa
formiranjem knjige pregleda, kontrole i radova 1 izraditi interne propise o radu i zastiti pri radu.

Projektant:

MARIN LUCIC, mag.ing.el.
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15. TEHNICKI PRORACUNI

15.1 VRSNA SNAGA

Vr$na snaga novo predvidene javne rasvjete rasporedena je na buduem mjernom mjestu, u
postoje¢em ormaru SRO JR-1, kako slijedi:

Ormar SRO JR-1 uz ormar SRO 1 "Termoelektrana"

Kao mjerno mjesto novo predvidene javne rasvjete prema ovom projektu predviden je postojeci
samostojeci prikljuéno-mjerni i razvodni ormar javne rasvjete, tlocrtne oznake SRO JR-1, smjeSten
uz ormar SRO 1 "Termoelektrana" uz nerazvrstanu cestu br. 55 . Na budu¢em mjernom mjestu
investitor nema ste¢enog prava. Prema ovom projektu proizlazi ukupna novo predvidena vr$na snaga
na ormaru SRO JR-1:

.Ti.p. Broj Snaga pojedine Ukupna
svjetiljke svjetiljki svjetiljke vr$na snaga
Clearway
| x 64W 14 64 W 896 W
Rasvjeta
okretista 2 110 W 220 W

Vlastita potrosnja
SRO JR-1 ) ] 1w
UKUPNA VRSNA SNAGA: 1,30 kW

U skladu sa navedenom vr$Snom snagom, posebnim uvjetima HEP ODS-a i Opéim uvjetima za
koriStenje mreze 1 opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Investitor ¢e u nadleznom pogonu
HEP ODS-a podnijeti zahtjev za izdavanje nove prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES) sa
vr$nom snagom od 1,3kW, paralelno sa zahtjevom za izdavanje potvrde glavnog projekta.

Svi strujni krugovi buduce javne rasvjete napajati ¢e se trofazno (3 faze radne) sa nazivnim naponom
400V, 50Hz u predvideni TN-C sustav razvoda.

RIJEKA, RUJAN 2017.
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15.2 ZASTITA OD NEIZRAVNOG DODIRA

U postoje¢em ormaru javne rasvjete SRO JR-1 za novo predvidene strujne krugove 1S i 2S odabrani
su strujni topivi osiguraci nominalne struje In = 25A po fazi, koji ¢e pregoriti u vremenu kra¢em od
1s, te prema tome zastita zadovoljava.

15.2.1 Op¢éi uvjeti za nulovanje
Zastita od previsokog dodirnog napona na projektiranoj mrezi izvedena je nulovanjem. Za pravilno
djelovanje zastite nulovanjem moraju biti ispunjeni slijedeci uvjeti:

* Osnovni uvjet nulovanja, koji mora biti ispunjen je da struja greSke Ik, koja nastane kod
potpunog kratkog spoja faznog vodica s nul vodi¢em, bude veca ili barem jednaka isklopnoj struji
Ii pripadajuceg osiguraca.

* Impedancija petlje kratkog spoja mora udovoljiti uvjetu:

U,
Z, <
k-l

n

Strujni krugovi javne rasvjete Sti¢eni su rastalnim uloScima D02 osiguraca vrijednosti 25A po fazi,
Sto proracunski zadovoljava. Mjerenjem treba provjeriti impedanciju petlje kvara, a prema potrebi
zamijeniti postojeci osigurac osiguratem manje vrijednosti.

Za uzemljenje mreZe javne rasvjete koristiti ¢e se pocincana traka FeZn 30x4mm poloZzena zajedno s
kabelima javne rasvjete na dubini cca 50cm. Svaki stup javne rasvjete obavezno ¢e se povezati s
uzemljiva¢em (pocincanom trakom) pomocu vijka smjestenog u dnu stupa.

Prije stavljanja elektroinstalacije javne rasvjete pod napon treba obavezno izmjeriti otpor uzemljenja
zastitnog vodica za dostupne vodljive dijelove.

Prema proracunu otpora uzemljenja u poglavlju 15.5. dobiveni otpor uzemljenja zadovoljava trazene
uvjete. Na proracune jednopolne struje kratkog spoja kontrolirani su svi strujni krugovi javne rasvjete
za najnepovoljnije faze napajanja prema sljede¢im tablica.

Radni otpori kabela uzeti su pri 70° C.

Za komponente u nultom sistemu uzete su slijedeée vrijednosti:

a) Kabeli R priblizno 4R
X0 priblizno 3X

b) Transformator R@ priblizno R
X0 priblizno 0,8X

¢) Konstanta C= 095
d) Medufazni napon U= 400 V

J3-C-U
\/(2ZR+ZRO)2+(2ZX+ZXO)Z
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Ormar javne rasvjete SRO JR-1,strujni krug 1S, faza 1.3
.. Duzina Presjek Tip

Dionica R(Q Ry (Q X(Q X, (Q

(m) (mm2) kabela (Q) 0 (Q) (Q) 0 (Q)
TS 400kVA - - - 0,0046 0,0046 0,01532 | 0,01225
TS-SRO JR-1 200 50 Al 0,1592 0,6368 0,0166 0,0498
SRO JR-1 - 1S6 226 16 Cu 0,319564 | 1,278256 | 0,02034 | 0,06102
UKUPNO - - - 0,483364 | 1,919656 | 0,05226 | 0,12307

3.C-U
I, = \/_ =2274
e re YR} Y x ey X
Ormar javne rasvjete SRO JR-1,strujni krug 28, faza 1.1
.. Duzina Presjek Tip
Dionica R(Q Ry (Q X(Q X, (Q

(m) (mm2) kabela (Q) 0 (Q) (Q) 0 (Q)

TS 400kVA - - - 0,0046 0,0046 0,01532 | 0,01225

TS-SRO JR-1 200 50 Al 0,1592 0,6368 0,0166 0,0498
SRO JR-1 - 1S6 232 16 Cu 0,328048 | 1,312192| 0,02088 | 0,06264
UKUPNO - - - 0,491848 | 1,953592 | 0,0528 0,12469

3-C-U
I, = \/_

=2264

\/(22R+ZRO)Z+(2ZX+ZXO)Z

Talilne karakteristike NV/NH gL-gG talilnih viozkov -500 V, -690 V, -1000 V
Karakteristika taljenja NV/NH gL-gG taljivih ulozaka -500 V, -690 V, -1000 V

B30,
T 1T, 2504 S00A 800A 12504
1254 200A 112.\;33-\%‘ 111
== B0AT00A 1604 i

Y U\J|L¥"—>\1 L .
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Kako su za zastitu svih strujnih krugova predvideni topivi osigura¢i nazivne struje 25A c¢ija je
karakteristika prikazana na gornjem dijagramu, proizlaze sljede¢a vremena isklopa:

Strujni Nazivna struja Struja kratkog Dovoljeno Ocitano vrijeme Ispravnost
krug osiguraca spoja vrijeme isklopa isklopa zaStite
1S 25A 227 A Is 0,2s DA
28 25A 226 A Is 0,2s DA

Iz tablice je vidljivo da zaStita u potpunosti zadovoljava. Mjerenjem treba provjeriti impedanciju
petlje kvara 1 prema potrebi, u dogovoru s projektantom i nadzornim inzenjerom, zamijeniti

predvideni zasStitni uredaj novim manje vrijednosti.

15.3 PRORACUN TERMICKE CVRSTOCE KABELA

Vrijeme struje kratkog spoja do grani¢ne temperature vodic¢a/kabela racuna se prema relaciji:

2
t:(kx%j (s)

t — VITJ@MC..eeieiieeiiieiie e (s)
S — presjek vodica........ccoceeeeiieniieennnnen.
I, —strujakratkog spoja....................
k  —koeficijent ovisan o vrsti kabela

Vrijeme struje kratkog spoja do grani¢ne temperature vodic¢a/kabela za pojedine dionice iznosi:

Krug Kabel k S [mm?] Ik [A] t[s]
1S FG70R 143 16 227 101
28 FG70R 143 16 226 102

Za dimenzionirane osigurace vremena iskljucenja usred pojave struje kratkog spoja prikazana su u
gornjim tablicama. 1z navedenog proizlazi da su zadovoljeni osnovni uvjeti zastite termicke ¢vrstoce,

kao 1 selektivnost zastitnih uredaja.

RIJEKA, RUJAN 2017. 15-39



ESP

JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.

JP-14/17-GL

15.4 PRORACUN PADA NAPONA

Proracuni pada napona, za jednofazno trosilo, izvrSeni su na osnovu sljedece formule:

Gdje je:

Au% =

AU% — postotni pad napona .........

P — SNAZA weeeeireeeeeiiee e

I 121 | TS

1 —duzZina .....coceeviiniien,

A — vodljivost.....c.ceevreenieenee.

S — presjek vodica..................

U, —linijskinapon..........ccccooevenvcnneennn
U, —fazninapon...........iin

2-100-> P

2
ﬂ,-s-Uf

Izvrseni su proracuni pada napona za napojni kabel od priklju¢no-mjernog ormara do najudaljenije
svjetiljke (stupa) za najnepovoljniji strujni krug, i to 2S (faza L.1).

Strujni krug 2S. faza L1

Jednofazni pad napona do stupa 2S7 — faza L1 iznosi Au, =0,1%

Jednofazni pad napona do svjetiljke na stupu 2S7 — faza L1 iznosi Au, =0,03%

Trofazni pad napona do ormara SRO JR-1 iznosi Au, =1,28%

Ukupni pad napona za promatranu trasu cestovnu/javne rasvjete iznosi:

Au%= Au,% + Au,% + Au,% =1,41%.

Tehnickim propisom dopusten je pad napona od 5% za strujne krugove rasvjete napajanje direktno iz

transformatorske stanice (Sto je nas slucaj) pa proracunati pad napona zadovoljava.

RIJEKA, RUJAN 2017.
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15.5 PRORACUN UZEMLJENJA

Uzemljivac je izveden je trakom FeZn 30x4 mm poloZenom u rov na trasi polaganja kabela javne
rasvjete.

Otpor uzemljenja za rasvijetu spojenu na SRO JR-1 pribliZzno iznosi:

2.
R, =% Gdjeje: p, = 750 Qm
1 =400m
R=2P 2705550
I 40

Na uzemljivac ¢e se spojiti postojeéi uzemljivaci svih ostalih instalacija poloZeni u podrucju zahvata.
Po izvedenim radovima potrebno je mjeriti otpor uzemljenja.

15.6 PRORACUN RASVJETE

U prilogu se nalaze proracuni rasvjete za predmetne prometnice (kolnici, pjeSacke povrSine i
kompleksna podrucja). Proracunima je dokazano da predlozene svjetiljke sa svojim rasporedom
zadovoljavaju sve predvidene klase rasvjete.

Proracuni su izradeni na racunalu pomocu svjetlotehnickog programa RELUX SUITE.

Proracuni rasvjete su prikazani na sljede¢im stranicama. Prema dobivenim rezultatima vidljivo je da
je zadovoljena kvaliteta cestovne rasvjetu u skladu sa klasifikacijom rasvjete prema ovom projektu.

Projektant:

MARIN LUCIC, mag.ing.el.
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Podaci o svjetiljci
PHILIPS, BGP303 T25 1xLED99-4S/... (ClearWay BGP303...)

Stranica s podacima

Proizvodac: PHILIPS

ClearWay BGP303 LED99-4S 740 DM12.Idt BGP303 T25 1xLED99-45/740 DM12

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama

Svijetl. iskoristivost svjetilike : 90% Broj 1

Efikasnost svijetiljki : 140.63 Im/W Opis : LED99-4S/740
Klasifikacija : A30 0100.0% T0.0% Boja : 4000

CIE Flux Codes : 39759710090 Svijetlosni tok : 10000 Im
Blijestenje : G3/D5

Snaga . B4W

Svijetlosni tok : 9000 Im

Dimenzije : 481 mm x 330 mm x 97 mm

RIJEKA, RUJAN 2017. 15-42



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.

JP-14/17-GL

Cesta 1

Opis, Cesta 1

Tlocrt

[m]

i —

2§ o - - - - -~ - -7~ -~"~-"=-"=-"=-"=7"|\"""=7""=>"=>"=”"=>"=>”"°=>”°”°"

'2_ | . [ | | : | T |
-40 -20 0 20 40 60 80

[m]
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Cesta 1
Sazetak, Cesta 1

Pregled rezultata, objectName

PHILIPS
1 1 Tipska oznaka

- Naziv svjetiljke
Zarulje

MyLumRow

Postavljanje svjetiliki  : Linija desno
Razmak izmedu svjetiljki 30.00 m
Svijetilika od ruba :-1.50m
Abs. position :-1.50m

Potrosnja struje/km 12133 W/km
Cesta

Sirina :6.50 m
Povrsina :R3, q0=0.07
Sjajnost

Izracun polja :30m x 6.5m
Promatraé

2 : x=1.42m, y=4.88m, z=1.50m
1 : X=1.26m, y=1.63m, z=1.50m
Lane Cm Uo

2:(y=4.88) 1.13 cd/m? 0.63

1:(y=1.63) 1.00 cd/m? 0.66

M3 >=1.00 cd/m? >=0.40

Rasvijetljenosti

Izracun polja :30m x 6.5m
Em Emin
15.5 Ix 9.61 Ix

Faktor odrzavanja
Visina (fot. centar)
Nagib

Razred blijestanja

: ClearWay BGP303 LED99-4S 740 DM12.1dt
: BGP303 T25 1xLED99-4S/740 DM12
11 x LED99-4S/740 64 W / 10000 Im

:0.80
:10.00 m
:0.00°

. D5

Razred jakosti svjetlostiG.3

Vozne trake

Povrsina (mokra)
Tocke

ul Uow
0.81 --

0.91 --
>=0.60 >=0.15
Tocke

Uo ud
0.62 0.47

12
: -none-, q0=1

:10x6

Rei
0.66
0.91
>=0.30
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Cesta 1

Rezultati izracuna, Cesta 1

Tablica, Cesta (E horizontal)

[m] 15.2 15.2 15.2 15.2 14.8 14.8 15.2 15.2 15.2 15.2

596 9 T T T T T T T T
| 17.2 16.9 16.4 15.9 15.1 15.1 15.9 16.4 16.9 17.2

488 T T T T T T T T T
18.5 17.7 16.3 14.7 13.7 13.7 14.7 16.3 17.7 18.5

3794 F T s o T T - - - T
19.6 17.9 15.4 13.1 11.4 11.4 13.1 15.4 17.9 19.6

27114 7 - - T - - T - -
20.1 17.7 14.6 12.1 10.2 10.2 12.1 14.6 17.7 20.1

163 7 T o T T T nn T T 0 0
0.54 | [2216] 11,:7' 1#1 1]%5 (9_|§) (g‘rs) 11;5 15‘;1 1Ir7 [Zl_]r.ﬁ]

f T T T T T T T T 1
1.50 4.50 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 25.50 28.50

[

Rasvijetljenost [Ix]

Visina referentne povrsine

:0.00 m
Srednja rasvijetljenost Esr 165 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 19.61Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1 20.6 Ix
Jednolikost Uo min/sred :1:1.61(0.62)
Jednolikost Ud min/max :1:2.14 (0.47)

RIJEKA, RUJAN 2017. 15-45



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.
JP-14/17-GL

Gradevina: JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE
br. 55 PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA

Investitor: OPCINA KOSTRENA, Sv. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA,
OIB 32131316182

Zajednicka oznaka: JP-14/17

Naziv projekta: JAVNE RASVJETA

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Broj mape: MAPA 1/1

Broj projekta: JP-14/17-GL

Mjesto i datum: RIJEKA, RUJAN 2017.

16. NACRTNA DOKUMENTACIJA

RIJEKA, RUJAN 2017. 16-46



ESP

INVESTITOR:

OPCINA KOSTRENA,
Sv. LUCIJA 38,

51221 KOSTRENA
OIB 32131316182

GRADEVINA:

JAVNA RASVJETA DIJELA
NERAZVRSTANE CESTE br. 55 PREMA
TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA

LOKACIJA:

k.€. 1303/1, 1327 i 1302
k.o. KOSTRENA BARBARA,

k.€. 5536/9 k.o. KOSTRENA LUCIJA
OPCINA KOSTRENA

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA :

JP-14/17
NAZIV PROJEKTA:
JAVNA RASVJETA
- gradevinski dio -
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: GRADEVINSKI
MAPA BROJ: MAPA 1/ 1
BROJ PROJEKTA: JP-14/17-GL
GLAVNI PROJEKTANT: MARIN LUCIC, mag.ing.el.
PROJEKTANT

GRADEVINSKOG DIJELA:  DALIBOR RUZIC, dipl.ing.grad.

MJESTO | DATUM: RIJEKA, RUJAN 2017.

DIREKTOR:

JASNA SICHICH ZULIANI



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.
JP-14/17-GL

20.2 SADRZAJ KNJIGE (GRAPEVINSKI DIO PROJEKTA)

20. OPCA DOKUMENTACIJA 20-1
20.1  NASLOVNA STRANICA ..ottt sttt sttt ettt et b e s e e ene e 20-1
20.2 SADRZAJ KNJIGE (GRADEVINSKIDIO PROJEKTA) ......ooovimeieeeeeeeeeseeeeeseses s 20-2
20.3  UGOVOR O POSLOVNO TEHNICKOJ SURADNIL .........oovvimimeieeeeeeeeeeeeseeeseeess s 20-3
20.4 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI S DOKUMENTIMA PROSTORNOG
UREDENJA ettt bt ettt h et bt et e bt s he et e e bt et e st e eatente s bt et e bt eneenteebeennenees 20-4

21. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU 21-6

22. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA 22-8

23.  PROGRAM KONTROLE, OSIGURANJA KVALITETE, SANACIJE GRADILISTA I

ODRZAVANJA 23-9
23,1 OPCENITO ..o s s sn e 23-9
23.2  GENERALNA NAPOMENA .....ccoiitttiiiiitieeeiitteeeeeierteeesiarteesassseeeasssseeesssseeessssssseasssssessssssesessssseeessnsses 23-10
23.3  PRETHODNIITPRIPREMNIRADOVI ......cooiiiiiiiiieieieieteeestee et 23-10
23.4 TEHNICKA OPREMA I PRIPREMA (UREDENJE) GRADILISTA ZARAD.......cccccoovvunan.. 23-10
23.5  ZEMLJANIRADOVI ...ttt ettt sttt st be et 23-10
23.6  BETONSKI, ARMIRANOBETONSKIT TESARSKI RADOVI.....cccoviieiiiieieieceeee e, 23-10

23.6.1  AQFEQAL ZA DEION........c..oocvieeiaiieeiieee ettt et ettt e et e s tbeeibe b e e eetaannaa s 23-11
23.60.2  COMIHL ..ot ettt ettt ettt ettt et e e et e et e e eabeeenneeeenbeeereeans 23-11
23.6.3  Voda za izFAdu DELONA. ...............oocuoeeiiiiiiieiecieee ettt 23-12
23.0.4  BOION.....cocueie oottt ettt e bt et e et et e e bt e anteeeanbeeebeeans 23-12
23,7 OPL AT A ettt ettt bt et b e e h et b ettt e b et et e a b et bt et e bt et e e 23-14

24.  TEHNICKI OPIS 24-15
241 UVOD ettt a et bt et b e bttt b et h et e bt e a et bt et e ebe et et e 24-15
242 TZVODENIE ...ttt ettt et b ettt b et bt ettt sh et beeae et 24-15

24. 2.1 OPCONILO ..ottt ettt et et b e bttt e tbeetbeeabeeabeenbeenteenteans 24-15
24.2.2  Pripremni 1adovi - iSKOICENJe...............ccocoeviiiiiiiiiiiieie et 24-15
24.2.3  Radovi na iskopu za temelje stupa i rova za polaganje kabela i cijevi................c.ccocuen.... 24-16
24.2.4  TEMEIJT STUPOVA ...ttt ettt et e s tbeeibe b e eabeenseenseanneans 24-17

243  KVALITET IZVODENJA I OBRACUN RADOVA.........coiimiiiemeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 24-17
25.  STATICKI PRORACUN TEMELJA STUPOVA RASVJETE 25-18
25001 UVO oottt ettt et b e bt ettt et e eab e eab e b e enteenteans 25-18
25.1.1  Proracun temelja za stup visine H = 10,0 Ml..............ccccceeviavianianieiieeie et 25-18

RIJEKA, RUJAN 2017. 20-2



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.
JP-14/17-GL

20.3 UGOVOR O POSLOVNO TEHNICKOJ SURADNJI

"RIJEKAPROJEKT" d.c.0. Rijeka, Mole Alhdharqa, 10a, OIB 06443766961, kojeg zastupa
direktor RATIMIR SARAR, dipl.ing.grad., i

“ESP” d.0.0. Rijeka, Pomerio 11, OIB 99891593001, kejeg zastupa direkior DARIC SICHICH
zakljuili su 23. sijeénja 2010, godine u Rijeci ovaj

UGOVOR
o poslovno-tehnitkoj suradnji -

Clanak 1.

Ovim ngovorom ugovorne sirane wreduju mednsobne odnose u postovno-tehniéke; suradnji na poslovima:
- prezentiranje i obrade trZista,

- zajedniGkog nastupa na trzifm,

- izradi projekmo-tehni¢ke dokumentaciju,

- provodenje strufnog nadzora nad izgradnjom objekata,

- koriStenju kadrovskog potencijala v strukama koje se nadopunjogu,

- medesobnom ispomaganju po najpovoljnijim uvjetima.

{lanak 2.
Ugovomne strane ¢e temefjem ovog Ugovora dogovorili medusobne obveze za svaki konkretni zadatak i
postiéi dogovor primjenjujuéi fransparentnost uvieta postignutih kod davanja ponnda i zakljufivanja
ugovord s naruéiteljem,

Clanak 3.
Ugovorne strane se obvezuju da Ce zajednikim poslovima iz &lanka 2. dati prioritet u realizaciji, to da és ih
1 cijelosti izvrEiti pridrEavajuéi se pritom pravila struke, zakonskih propisa, uzanci za pojedinu vrstu poslova
1 odredbi ugovora sklopljenih s naruditeljem,

Clanak 4.
Ugovome strane se obvezuju da e zajednicke poeslove izvriavati kvalitetno i u ugovorenim rokovima,
unosedi izvrienje zadatka maksirmum profesionalnosti $titedi pritom ugled i reference druge strane,
Dijelatnici obiju strana koji ¢e raditi na zajednitkim poslovima moraju podtovati organizaciju i vodenje
projekta ili nadzora od strane keoordinatora kojog ¢e imenovali strana koja je zakljudila ugovor 3
naruéiteljem.

Clanak 5.

’ } Ovwaj Ugovor se zakljuduje na neodredeno vrijeme. Ugovor s¢ moZe raskinutd sporazumne ili jednostrano,

‘ Sporazumni raskid ovog Ugevora mogud Je ukolike ugovome strane tijekom duZeg razdoblja nemaju
medusobnih obvera po pujedinainim uwgovorima zakljuéenim na asnovi OVOg Sporazuma.
Jednostrand prekid Upovora je mogué u shidajn da druga strana ne izviSava svoje obveze po posebnim
dogovorima j na taj nadin nanosi Stetu drugoj strani. U sluéaju jednostranog raskida Ugovora strana koja je
uzrokovale raskid snosit ¢e Stetu druge ugovorne strane ukljugujuéi i uvodenje drugih izvriitelja u dovrienje
zapodetih, a nezaveienih aktivnosti.

Clanak 6,

Ugovorne strane se¢ obvezuju da ce sve sporove rjefavali sperazumno sukladne dobrim poslovnim obitajima,
unoseci pritom maksimom dobre volje.

Ukolike ugovorene strane ne uspiju sporazumno rijediti spor po posebno sklopljenim ugovorima, zadtilu
svojih interesa potrazit ée na Trgovadkom sudu v Kijeci.

Clanak 7. -
Ovaj Ugover je sastavljen u Setiri {4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana nakon polpisa zadr#ava

(2} primjerka,
(ot 49 ey F ESP d.0.0. ESPF
cRpirojeki >r 6.0, 2 Ao Rl oxa

RIJEKAPROJEKT d.qff; -,
Direktor: J qu

Ratimir Sarar, dipl fngt

AEENGH COGOVORNDEDL Direktor:

PEAIANGE, ALZOS | VOB Dario Sichich, el.ich
KA, Mode Albahania 10/ o
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20.4 I1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI S DOKUMENTIMA PROSTORNOG
UREDENJA

Ovaj glavni projekt izraden je prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17),
te se sukladno ¢lanku 51. stavak 2. Zakona daje slijedeca

IZJAVA

kojom se potvrduje da je projekt JAVNA RASVJETA DIJELA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br.
55 PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA
(broj projekta JP-14/17-GL)
izraden u skladu s:
1. Prostorno planskom dokumentacijom
ito
Prostornim planom uredenja Opéine Kostrena (Sl. novine PGZ br. 07/01, 22/01, 20/07, 23/07 i SI.

novine Opcine Kostrena br. 03/17),

te da su u glavnom projektu postovane odredbe plana i pripadajuc¢ih mjera za provodenje.

2. Zakonskom regulativom
i to

sukladno navedenim zakonima, propisima i ostalim dokumentima
kako slijedi:

—

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17),
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17),
Zakonom o elektronickim komunikacijama (Narodne novine 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14),
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13),
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14),
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14 i 64/15),
. Zakon o normizaciji (NN 80/13),
. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13 1 30/14).
. Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03, 75/09, 56/13),
13. Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14),

¥ X RN kWD

T
NN = O
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14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

Rijeka,

Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14),
Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14),
Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15).

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13),

Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 1 29/13),

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09),

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16),
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08),
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08),

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih
stanica (SL br. 13/78, NN br. 55/96),

Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj unutar odredenih naponskih granica (NN br. 43/16).

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV (Sl1. 65/88, NN br. 53/91 1 24/97),

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br.87/08 i 33/10).
Preporuke za javnu rasvjetu prema knjizi "Cestovna rasvjeta", autor E. Sirola, dipl.ing el.
Hrvatske norme za cestovnu rasvjetu HRN EN 13201

Bilten HEP-a br. 130, Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona
1kV do 35kV

Hrvatske norme.

rujan 2017.

Projektant:

DALIBOR RUZIC, dipl.ing.grad.

RIJEKA, RUJAN 2017. 20-5



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.
JP-14/17-GL

Gradevina: JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE
CESTE br. 55 PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI
KOSTRENA

Investitor: OPCINA KOSTRENA, Sv. LUCIJA 38,

51221 KOSTRENA, OIB 32131316182
Zajednicka oznaka: JP-14/17

Naziv projekta: JAVNA RASVJETA
Razina projekta: GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
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Mjesto i datum: RIJEKA, RUJAN 2017.

21. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Izvoditelj radova ¢e svojim Elaboratom o uredenju gradiliSta obuhvatiti slijedeée mjere zaStite:

e osiguranje granice gradiliSta prema okolini;

o uredenje i odrzavanje prometnica (gradili$nih i pristupnih);

e odredivanje prostora i nacina razmjestanja, te uskladistenja gradevinskog mate-rijala neophodnog za
gradnju;

e izgradnju i uredenje prostora za skladistenje zapaljivog i eksplozivnog materijala;

e nacin rada pri utovaru, prijevozu i istovaru raznih vrsta materijala;

o uredenja elektroinstalacija za pogon ili rasvjetu gradilista ili njegovih dijelova;

e izbor vrste i broja gradevinskih strojeva, te njihovo osiguranje i ¢uvanje obzirom na lokaciju
gradilista;

e oprema i mjere protupozarne zastite;

e nacin uredenja i odrzavanja sanitarnih objekata;

e organizacija i nacin sprovolenja prve pomoc¢i na gradilistu;

e organizacija smjestaja, ishrane, a po potrebi i prijevoza radnika na i sa gradilista.

Za provedbu ovih zastitnih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradilista Izvoditelja radova.
Gradnja objekta moze poceti po uredenju gradilista. Posebnu pozornost posvetiti sigurnosti radnika, strojeva i
okolnih objekata kada se radovi izvode uporabom eksplozivnih sredstava.
Koristenje gradevinskih strojeva i upravljanje s njima povjeriti osposobljenim radni-cima, koji su upoznati s
opasnostima.
Rad strojeva moze poceti kada se nitko ne nalazi u djelokrugu rada stroja.
Prilikom iskopa obratiti pozornost na postojeCe podzemne instalacije, a njihovim otkrivanjem radove
prekinuti dok se ne osigura prisustvo predstavnika Poduzec¢a koje je vlasnik otkrivene instalacije.
Izvoditelj radova duzan je raditi kvalitetno, uz upotrebu materijala za koje posjeduje atest ne stariji od 12
mjeseci, pridrzavajuci se podataka iz projekta.
Oprema gradiliSta, osiguranje pojedinih uredenja i strojeva na njemu, te radnika za vrijeme gradenja, mora u
cijelosti odgovarati HTZ propisima.
Nadzorni inZenjer upisom u dnevnik utvrduje ispravnost ili neispravnost izvedenih radova na pojedinim
fazama rada.
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Horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju treba izvesti u skladu sa Pravilnikom o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11), i uz suglasnost mjesnog
organa zaduzenog za sigurnost prometa.

Izmjene i odstupanja od projektiranog rjeSenja mogu se provesti samo uz suglasnost projektanta i investitora,
te pribavljanje gradevinske dozvole na nastalu promjenu.

Detaljan prikaz i specifi¢ne mjere zastite na radu prikazane su u elektrotehnickom dijelu projekta.

Projektant:

DALIBOR RUZIC, dipl.ing.grad.
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22. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Na temelju ¢lanka 14. Zakona o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10) daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu
pravila zastite od pozara.

Gradevina mora biti organizirana i gradena tako da se :

- sprijeci Sirenje vatre i dima,

- sprijecCi Sirenje vatre na susjedne objekte,

- omoguci pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugroZzenim objektima,

- omoguci da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliste, odnosno
- da se omogu¢i njihovo spaSavanje,

- da se omoguc¢i zastita spasitelja.

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji mogu
izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vaze¢im tehnickim
propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne mjere prema
Zakonu o zastiti od poZzara.

Zapaljive tekucine potrebno je drzati u posebnim skladiStima osiguranim od pozara sukladno pozitivnim
propisima (boje, lakovi, plasticne folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog
plamena te ih je potrebno drzati dalje od toplinskih izvora.

Signalna oprema koja sadrzi elektricne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima vaze¢ih
tehnickih propisa.

Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi
rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni organ op¢ine ili Zupanije.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliste i odstraniti sve ostatke grade i materijala.

Detaljan prikaz i specifi¢ne mjere zastite od pozara prikazane su u elektrotehni¢kom dijelu projekta.

Projektant:

DALIBOR RUZIC, dipl.ing.grad.

RIJEKA, RUJAN 2017. 22-8



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.
JP-14/17-GL

Gradevina: JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE
CESTE br. 55 PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI
KOSTRENA

Investitor: OPCINA KOSTRENA, Sv. LUCIJA 38,

51221 KOSTRENA, OIB 32131316182
Zajednicka oznaka: JP-14/17

Naziv projekta: JAVNA RASVJETA
Razina projekta: GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
Broj mape: MAPA 11

Broj projekta: JP-14/17-GL

Mjesto i datum: RIJEKA, RUJAN 2017.

23. PROGRAM KONTROLE, OSIGURANJA KVALITETE,
SANACIJE GRADILISTA | ODRZAVANJA

23.1 OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kakvoce izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17) 1 Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17). Svi sudionici u gradnji, a to su investitor, projektant,
izvodaé, nadzorni inZenjer i revident, duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Izvodacd je, prema zakonu, duzan :

e graditi u skladu s gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - posebnim
suglasnostima,

e Jlokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom,

e radove izvoditi na nac¢in da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehani¢ke otpornosti i

stabilnosti, sigurnosti u slucaju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite korisnika od

povreda, zastite od buka i vibracija, toplinske zaStite i uStede energije, zastite od korozije, te svih
ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

e ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a ¢ija je
kakvoca dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kakvoca odredenog proizvoda u
skladu sa vaze¢im propisima i normama,

e osiguravati dokaze o kakvoc¢i radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i
zakonom.

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti rezultate tekuc¢ih ispitivanja
koji se odnose na isporucene koliCine. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima. Izvjes¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose
oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrSile ispitivanje. Izvjeséa te rezultati
ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.
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23.2 Generalna napomena

Ako kontrola kakvoce pojedinih materijala pokaze nezadovoljavajuce rezultate tj. da ugradeni materijali ne
ispunjavaju uvjete prema odgovaraju¢im pravilnicima i standardima neophodno je dodatno dokazivanje
kakvoce ispitivanjem uzoraka gotovih proizvoda u dogovoru s Projektantom i Nadzornim inZenjerom. Ova
ispitivanja se obavljaju na teret Izvodaca radova kod ovlastene institucije.

Ako se dodatnom kontrolom ne dokaze trazena kakvoca, neophodno je provesti kontrolne proracune doti¢nog
elementa konstrukcije 1 po potrebi predvidjeti mjere sanacije. Ukoliko se pokaze da je stabilnost i trajnost
doti¢nog elementa i pored nepostizanja trazene kakvoce zadovoljavajuca, Investitor ima pravo umanjiti cijenu
radova.

23.3 PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove ulazi iskol¢enje gradevine prema projektu.

Ispravna iskol¢enja predaju se izvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi
obnavljati o svom trosku. Prije ¢iS¢enja terena od raslinja u zoni objekta, odnosno otpo€injanja iskopa
izvodac je duzan geodetski osigurati sve glavne toc¢ke iskol¢enja, poloZajno i visinski, te odrediti privremene
repere radi kontrole izvedenih objekata polozajno i visinski.

Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrS$ina i odlagaliSta materijala,
strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih povrSina i prilaza za vrijeme izvodenja radova, od opasnosti
gradili$ta i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

23.4 TEHNICKA OPREMA | PRIPREMA (UREDENJE) GRADILISTA ZA RAD

U cilju moguénosti cjelovitog i dosljednog izvrSenja graditeljskih radova vrsiti kontrolu da organizacija
gradili$ta, tehni¢ka oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekta.

23.5 ZEMLJANI RADOVI

Prije pocetka bilo kakvih iskopa potrebno je obradene ili obrasle povrsine (zbunjem ili drvec¢em) ocistiti.
Gdjegod je potrebno skinuti sloj humusa. Sve zemljane i slicne radove izvesti to¢no prema odobrenoj
projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama. Iskope izvrsiti tono prema datim nacrtima. Stranice
iskopa zasjecati u projektiranom nagibu. Svi iskopi izvode se strojno. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se
izvesti potrebno nadviSenje okolnih povrSina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane
ulegnuce. Sva privremena odlagali$ta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju odistiti i
potpuno dovesti u prvobitno stanje.

23.6 BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI | TESARSKI RADOVI

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrsiti prema vazeéem Tehni¢kom propisu za gradevinske
konstrukcije (NN br. 17/17.). Svi materijali potrebni za betoniranja, agregati, cementi, voda i armature moraju
biti kvalitetni prema vazeCim propisima i normama, uz odgovarajuca atestiranja. Sve betonske mjeSavine
moraju se izraditi prema Projektu betona.
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23.6.1 Agregat za beton

Kontrola i osiguranje kakvoce agregata mora se provoditi u tri faze:

e proizvodna kontrola na mjestu proizvodnje agregata,

e dokazna kontrola ili atestiranje kvalitete frakcija agregata koju provode ovlastene organizacije
prema Naredbi o obaveznom atestiranju kamenog agregata za beton i asfalt (Sluzbeni list 41/87)

e proizvodna kontrola agregata na mjestu proizvodnje betona prema ¢lanku 39. Pravilnika o tehnickim

e normativima za beton i armirani beton.

VazZece norme za agregat :

HRN EN 12620 Agregati za beton

HRN EN 932-(1 — 6) Ispitivanje op¢ih svojstva agregata — Dio 1. — 6.

HRN EN 933-(1-10) Ispitivanje geometrijskih svojstva agregata — Dio 1.-10.

HRN EN 1097-(1-10) Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — Dio 1.- 10.

HRN EN 1367-(1-5) Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — Dio 1. — 5.
HRN EN 206-1 Beton — 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Izvjestaj CEN CR 1901 Regionalni tehnicki uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikane
reakcije u betonu

23.6.2 Cement

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi Cija su svojstva, uvjetovana propisima
odgovaraju¢ih normi, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti cementa za betonske
radove obavlja organizacija ovlastena za atestiranje cementa.

Prethodni dokaz kakvoée cementa mora se pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri ¢emu se pod vrstom

C

ementa podrazumijeva cement odredene oznake i odredenog proizvodaca.

Ugovoriti se moze samo upotreba cementa prethodno dokazane kakvoce.

Vazece norme za cement :

HRN CR 14245 Vodi¢ za primjenu EN 197-2 «Vrednovanje sukladnosti»

HRN EN 197-1 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opée namjene
HRN EN 197-2 Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

HRN EN 197-4 Cement — 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske

pocetne ¢vrstoce

HRN EN 14216 Cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske

topline hidratacije

HRN B.C1.015: Aluminatni cement

HRN EN 196-(1-9, 21) Metode ispitivanja cementa — Dio 1.- 9., 21.

HRN EN 13639 Odredivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu

HRN CR 12793 Mjerenje dubine karbonizacije o¢vrslog betona

HRN 12390 -9 Ispitivanje o¢vrslog betona — 9. dio: Otpornost na smrzavanje — odmrzavanje — ljustenje
HRN EN 451-1 Metode ispitivanja leteceg pepela — 1. dio: Odredivanje slobodnoga kalcijevog oksida
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23.6.3 Voda za izradu betona

Za izradu betona i mlaznog betona mora se upotrebljvati voda koja zadovoljava zahtjeve norme HRN EN
1008, prema kojem mora imati:
e pHod4,5d09,5
e klorida (Cl), sulfata (SO4,2-), sulfida (S2-), nitrata (NO3-), fosfata (P205) i bikarbona (NaHCO3)
ispod dozvoljenih koli€ina, i
e manje od dozvoljenih koli¢ina isparni ostatak, koli¢inu netopivih soli i koli¢inu organskih tvari
(izraZenu potros$njom kalijeva permanganata).
Izuzetno od ove odredbe pouzdano pitka voda moze se upotrebljavati i bez dokaza u njenoj podobnosti za
izradu betona. Otpadne vode iz industrije i vode iz mocCvara sa sadrzajem sastojaka koji bi mogli Stetno
utjecati na vezanje cementa i oCvrS¢avanje betona, treba u pravilu smatrati neupotrebljivim i izbjegavati
njihovu upotrebu. Ako se njihova podobnnost za izradu betona i dokaze treba ih stalno kontrolirati prema
vaze¢em standardu HRN EN 1008. Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi
izvrSenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. Kod primjene kloriranih pitkih voda
treba imati na umu da je ukupna koli¢na klornih iona u armiranom betonu ograni¢ena na 0,4% mase cementa,
pa ako postoji realna opasnost da se propisana koli¢ina prekoraci, treba kontrolirati koli¢inu klorida i u pitkim
vodama.

VazZeéa norma za vodu : HRN EN 1008

23.6.4 Beton

Tehnicki propis za betonske konstrukcije propisuje tehnicka svojstva te nain potvrdivanja sukladnosti
betona. Beton se mora proizvoditi u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 206-1:2006 (Beton-1 dio:
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost) i ugradivati i njegovati u skladu sa zahtjevima norme HRN
EN 13670-1 (Izvedba betonskih konstrukcija-1 dio: Opéenito).

23.6.4.1 Vrste betona, materijali, oznake

Vrste betona - Za izradu konstruktivnih dijelova gradevine (temelji stupova), sukladno TPGK i normi HRN
EN 206-1:2006 tocka 4.1., te dodatku F, tablica F1 rabiti ¢e se projektirani beton razreda tlatne Cvrstoce
C25/30 i razreda izlozenosti XC1, maximalnog vodocementog omjera 0,65 i minimalne koli¢ine cementa 260
kg/m’.

Agregat - za spravljanje betona moze se upotrijebiti drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima TPGK.

Cement - za spravljanje betona moZe se upotrijebiti portland cement CEM II/B-M (S-V) 42,5N prema
normi HRN EN 197-1/2000/A1.

Dodaci — za spravljanje betona mogu se upotrijebiti dodaci sukladni zahtjevima TPGK .

Voda - za spravljanje betona moze se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna zahtjevima TPGK i normi
HRN EN 1008:2002.

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvoditelj je duzan priloziti izjave o
sukladnosti ili certifikate sukladnosti.
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23.6.4.2 Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete proizvodnje betona

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provoditi ¢e se prema normi HRN EN 206-1:2006 i mora obuhvatiti
sve mjere nuzne za odrzavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-
1:2006 1 TPGK.

Kontrolni postupci kod ugradnje betona

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije po¢etka ugradnje provjeriti dali je beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te dali je tijekom transporta doslo do promjene njegovih
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

SvjeZi beton

Kontrolu svjezeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema
normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svjeZeg betona slijeganjem) o cemu treba voditi evidenciju.

23.6.4.3 Kontrola kakvoée armaturnih delika — dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje
suglasnosti

Potvrdivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehnickoj specifikaciji provodi se prema odredbama te

specifikacije i odredbama TPGK.

Dokazivanje uporabljivosti gradevinske konstrukcije

Dokazivanje uporabljivosti gradevinske konstrukcije provodi se sukladno ¢lanku 16. TPGK. Dokazivanje

uporabljivosti gradevinske konstrukcije treba provesti uzimajuci u obzir:

e zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i dtugim podacima o gradevnim proizvodima ugradenim u
gradevinsku konstrukciju,

o rezultate kontrole koja se sukladno TPGK obvezno provodi prije ugradnje gradevnih proizvoda u
gradevinsku konstrukciju,

o dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje izvodac osigurao
tijekom izvodenja gradevinske konstrukcije,

e rezultate probnog opterecenja gradevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvodac
mora imati na gradiliStu, te dokumentaciju koju izdaje proizvoda¢ gradevinskog proizvoda, a mogu biti od
utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukeiji ¢e dati nadzorni inZenjer ili po njemu angazirana pravna osoba

za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona.

Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i

vaze€im propisima, ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona. Ukoliko iz zavrSne ocjene kvalitete betona

proizlazi da beton nema projektom predvidena svojstva specificirana u tablici u toc¢ki 3.1.1., treba na dijelu

konstrukcije u koji je ugraden beton koji ne zadovoljava provesti naknadno ispitivanje betona u konstrukeiji.
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Vazece norme za beton :

e HRN EN 206-1 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

e HRN EN 206-1/A1 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

e nHRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

e HRN EN 12350-(1-7) Ispitivanje svjezeg betona — Dio 1. — 7.

e HRN EN 12390-(1-3) Ispitivanje o¢vrsnulog betona — Dio 1. 3.

e HRN EN 12390-(6-9) Ispitivanje o¢vrsnulog betona — Dio 6. — 9.

e HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio:
Utvrdivanje karakteristika zra¢nih pora u o¢vrslom betonu

e HRN EN 12504-(1-4) Ispitivanje betona u konstrukcijama — Dio 1. — 4.

e HRN EN 13791 Ocjena in-situ tlaéne ¢vrstoce betona u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim
elementima

23.7 OPLATA

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti
1 udvrstiti odgovarajuc¢u drvenu, metalnu ili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih
nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i
nedeformabilnost pod teretom ugradene mjesavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose.

Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomo¢nih alata i sredstava
¢ime bi se "mlada" betonska konstrukcija izlozila Stetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi
da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvoda¢ je obavezan istu srusiti i
ponovo izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeZze mjesavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je
dobro navlaziti, a ako je metalna mora se premazati odgovaraju¢im premazom.

Izvoda¢ ne mozZe zapoceti betoniranje dok nadzorni inzenjer ne izvrsi pregled postavljene oplate i pismeno je
ne odobri.

Projektant:

DALIBOR RUZIC, dipl.ing.grad.
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24. TEHNICKI OPIS

241 UVOD

Ovaj dio tehnickog opisa odnosi se na gradevinske radove izvedbe elektroinstalacija javne rasvjete dijela
nerazvrstane ceste br. 55 prema TE "Rijeka" u Op¢ini Kostrena.Trasa javne rasvjete predvidena je uz
postojecu nerazvrstanu cestu br. 55 od prema termoelektrani Rijeka.

Smjestaj samih rasvjetnih stupova predviden je u zelenom pojasu / bankini uz rub postojeceg plocnika
jednostrano uz prometnicu.

24.2 1ZVODENJE

24.21 Opc¢enito

Pri izvedbi obavezno se pridrzavati:

e Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17.)

e Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvodenje betonskih i armirano- betonskih
konstrukcija u sredinama izloZenim agresivnom djelovanju vode i tla (Sl. list br. 32/70),

e OPCI TEHNICKI UVJETI ZA RADOVE NA CESTAMA (knjige I, II, IIl i IV), Izdanje: Hrvatske ceste —
Hrvatske autoceste, Zagreb, prosinac 2001.

24.2.2 Pripremni radovi - iskoléenje

Na osnovu podataka iz projekta treba iskolCiti stupove javne rasjete tako da se osigura njihov projektirani
polozaj. Takoder treba izvrSiti osiguranje iskol¢enja na nacin da ukoliko dode do oStecenja - gubitka
pojedinih elemenata, da je moguca brza rekonstrukcija iskol¢enja. Takoder treba vrSiti kontrolu iskol¢enja za
vrijeme gradenja kao i predaju geodetskih to¢aka po zavrSetku radova.

RIJEKA, RUJAN 2017. 24-15



JAVNA RASVJETA DIJELA NERAZVRSTANE CESTE br. 55 ,
PREMA TE "RIJEKA" U OPCINI KOSTRENA Projekt br.
JP-14/17-GL

24.2.3 Radovi na iskopu za temelje stupa i rova za polaganje kabela i cijevi

Prije pocetka bilo kakvih iskopa potrebno je obradene ili obrasle povrsine (Zzbunjem ili drvec¢em) ocistiti.
Gdjegod je potrebno skinuti sloj humusa.

Iskop rova treba vrsiti sa vertikalnim zasjecanjem stranica. Ukoliko postoji opasnost od obrusavanja potrebno
je izvrsiti razupiranje. Iskopani materijal treba odbaciti min. 0,5 m od ruba iskopa. Ukoliko se odlaganjem
iskopa duZz rova ugrozava sigurnost prometa potrebno je iskopani materijal deponirati na prikladno mjesto, a
sav viSak materijala odvesti na ovlastenu deponiju.

Cijevi se polazu na sloj pijeska debljine 10 cm koji se lagano nabije. Svaki red cijevi treba pazljivo zatrpati sa
pijeskom, a iznad cijevi postaviti zaseban sloj od 10 cm pijeska. Na sloj pijeska postavljaju se prva traka
upozorenja iznad cijevi "PAZNJA ENERGETSKI KABEL". Zatim se u slojevima od po 20 cm nabija
materijal iz iskopa, u kojeg se polaze FeZn traka 30x4 mm, te druga traka upozorenja iznad cijevi "PAZNJA
ENERGETSKI KABEL".

Razmak izmedu cijevi osigurava se odstojnim PVC drzacima, koje se postavljaju svakih 1 do 1,5 m ako se
cijevi zasipaju pijeskom, odnosno svaka 3,0 m ako se cijevi zasipaju mjeSavinom cementa i pijeska.

Kod polaganja cijevi potrebno je paziti da se ne prekoraci dozvoljeni radijus zakrivljenja previdenog kabela.

Pijesak za zasipavanje cijevi mora biti veli¢ine zrna 0-4 mm. U slucajevima gdje postoji opasnost od ispiranja,
cijevi se zatrpavaju mjeSavinom pijeska i cementa u omjeru 1:20. MjeSavina se ugraduje bez dodatka vode, a
nakon nabijanja kompletnog sloja navlazi se vodom. Preostali dio rova treba zatrpati materijalom iz iskopa.

Prilikom iskopa rova zabranjuje se potkopavanje bilo kakvog konstruktivnog elementa. Na mjestima gdje rov
prolazi uz stambenu zgradu, izvodac je duzan postaviti mostove i osigurati prijelaz pjesacima.

Na cijeloj duzini rova predviden je strojni iskop. Rucni iskop treba predvidjeti samo u zoni priblizavanja
ostalim komunalnim objektima. Kod vrSenja iskopa potrebno se je pridrzavati prikaza tehnickih mjera zastite
pri radu i mjera zastite od pozara.

Prilikom polaganja energetskih kabela potrebno je postivati sljedece propise:

- prilikom polaganja energetskih kabela zabranjeno je polaganje ispod i iznad vodovodnih cijevi;
minimalan razmak kod paralelnog polaganja energetskog kabela i vodovoda iznosi 0,5m odnosno 1,5m
kod magistralnog vodovoda; kod krizanja kabela i glavnog vodovoda okomiti razmak mora iznositi
minimalno 0,5m a za priklju¢ni vodovod 0,3m.

- prilikom polaganja energetskih kabela zabranjeno je polaganje ispod kanalizacijskih cijevi; minimalan
razmak kod paralelnog polaganja energetskog kabela i kanalizacije iznosi 0,5m za manje kanal
izacijske cijevi odnosno 1,5m kod magistralnog kanalizacijskog cjevovoda; kod krizanja kabela i
kanalizacije okomiti razmak mora iznositi minimalno 0,3m pri ¢emu se kabel mora poloZiti u zastitnim
cijevima duzine 1,5m sa svake strane krizanja.

- prilikom polaganja energetskih kabela zabranjeno je polaganje ispod i iznad plinovoda osim na
krizanjima; minimalan razmak kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda tlaka do 4bara
iznosi 0,5m odnosno 1,5m kod magistralnog plinovoda tlaka veceg od 4 bara; kod krizanja kabela 1
plinovoda okomiti razmak mora iznositi minimalno 0,5m.

Cijeli tijek radova na iskopu mora pratiti zapisnik (kroz gradevinski dnevnik) kojeg ovjerava nadzorni
inZzenjer. U zapisniku mora narocito biti vidljivo: vrsta, sastav i debljine pojedinih slojeva tla, kolicine
iskopa, tehnologija iskopa.

Iz mase iskopanog materijala potrebno je odvojiti dio materijala bolje kvalitete koji ¢e se koristiti za nasipe te
ga deponirati u neposrednoj blizini. Preostali materijal iz iskopa prevozi se i deponira na mjesto koje odredi
nadzorni inzenjer. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se izvesti potrebno nadviSenje okolnih povrsSina da
nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuce. Sva privremena odlagaliSta materijala iz
iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju ocistiti 1 potpuno dovesti u prvobitno stanje.
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Na mjestima prekopa prometnice asfaltni zastor zasijecati pravocrtno u predvodenoj Sirini kanala. Prilikom
iskopa kanala voditi raCuna o postoje¢im instalacijama kako se ne bi oStetile. Materijal iz iskopa nakon
zavrSetka iskopa odvesti na deponiju. Nakon polaganja instalacija i zastite slojem pijeska izvodi se
zatrpavanje kanala drobljenim kamenim materijalom (0-63 mm). Zatrpavanje se izvodi u slojevima po 30 cm
uz zbijanje. Zbijenost tamponskog sloja mora iznositi najmanje Ms = 80 MN/m3 (Sz=100%). Po zavrsSetku
zbijanja tamponskog sloja izvodi se asfaltni kolnik u dva sloja 6 + 4 cm; nosivi sloj AC 22 base 50/70,
habajuci sloj AC 11 surf 50/70.

24.2.4 Temelji stupova

Temelje stupova potrebno je izraditi prema uputama proizvodaca stupa. Predvideni su temelji od betona klase
¢vrstoce C 25/30, dimenzija sukladno statickom proracunu temelja. Prije izvedbe temelja potrebno je
postaviti i konstruktivnu armaturu (B500B). U temelje je takoder potrebno postaviti i cijevi ¢63mm za ulaz-
izlaz kabela rasvjete, te po potrebi postaviti dodatne cijevi u slu¢aju drugacijeg ulaza/izlaza i koli¢ine kabela.

24.3 KVALITET IZVODENJA | OBRACUN RADOVA

Svi materijali za beton i armirani beton te armaturu moraju zadovoljiti kvalitet trazen projektom odnosno
PROGRAMOM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE. Eventualna odstupanja moguéa su samo uz
pristanak projektanta. Ni jedan materijal se ne moze ugraditi bez atesta i odobrenja nadzornog inZenjera.
Opisi iz ovog tehnickog opisa sastavni su dio stavaka troSkovnika te su u istoj mjeri obvezni za izvodenje.
Takoder, prilikom izvodenja radova, izvodaci su duzni pridrzavati se odredaba i postupaka koji su propisani
vaze¢im standardima.
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25. STATICKI PRORACUN TEMELJA STUPOVA RASVJETE

25.1.1 Uvod

Predmet proracuna su temelji stupova rasvjete.
Temelji stupa rasvjete proracunavaju se na opterecenje / djelovanje od vlastite tezine i na
opterecenje od vjetra (djelovanje vjetra na stupove, svjetiljke s priborom i adaptere.

Podruéje Industrijske zone Kuuljanovo pripada Ill zoni podru&ja optereéenja vjetrom.

Staticki proracun sastoji se od proracuna temelja stupa visine H= 10,0 m

Beton temelja je C25/30, armatura temelja je B500B. Kvaliteta sidrenih vijaka je 5.6.

25.1.1 Proraéun temelja za stup visine H=10,0 m

ANALIZA OPTERECENJA

ULAZNI PODACI

Dozvoljeno opterecenje na temeljno tlo: oRd = 350-kPa
Kut unutradnjeg trenja materijala podloge: dxt := 28-deg ydt = 1.25
Trenje u temeljnoj resci (beton — kamen): ul = mn((;)xt)i pul =0.28
Y
Prostorna tezina betona: yb = 25.0-kN-m °
Odabrani stup : CRS 2A
Visina stupa : Hst .= 10-m
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Promjer vrha stupa : ds = 108-:mm
Promjer dna stupa: Ds := 159-mm
Srednji promjer stupa : Dsr := Ds = ds Dsr = 133.50‘mm
Odabrani svijetiljke : -
Broj svijetiljiki po stupu: ns =1

VLASTITA TEZINA RASVJETNOG STUPA (1Z KATALOGA)
Vlastita tezina rasvjetnog stupa : Gs = 1575'N Gs = 1.58 kN

TEZINA SVJETILJKE | ADAPTERA

Vlastita tezina svjetilike i adaptera: Gsa := 100-N Gsa = 0.10 *kN
= =
W=333kN | | -
=
— ©
—
— |
— =
— 8
=
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OPTERECENJE OD VJETRA

Prema HRN EN 1991-2-4

Osnovna poredbena brzina vjetra za zonu Il : vref0 = 35ms

gustoCa zraka: p = 1.25 kg-m’3

Nadmorska visina: 250 m.n.m.

Visina stupa: Hst =10.00'm

_ ds + Ds

Povrsina stupa izloZzena djelovanju vjetra: Astw Hst  Astw = 1.34-m’

Povrsina svjetilike izlozene djelovanju vjetra: Asvw = 0.043- m?

Optereéenje vjetrom po metru duznom stupa

Koeficijent smjera vjetra: cDIR =1 (1 - za sve regije RH)
Koeficijent godiSnjeg doba: cTEM := 1 (1 - za sve regije RH)

Poredbena brzina vjetra: vref = vrefOcDIR cTEM

vref= 35.00'm*sec '
Koeficijent izlozenosti (oCitava se iz dijagrama) za :

- Il kategoriju hrapavosti terena (ogradeno poljoprivredno zemljiste,
Gospodarske zgrade, kuce i drvece)

-10.0 m visina iznad tla

[m]100 s

90
80 1

70

60
50
40 |

30

20

10 ‘

/_,’:4** X

2,0

50 cfz)

Koeficijent izloZenosti : ce(ze) = 240

Poredbeni tlak poredbene brzine vjetra : gref = g-vrei2 gref = 0.766 “kN-m 2
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Koeficijent redukcije :  yr = 0.92
Osnovni koeficijent sile (osmerokut) :  cf0 := 1.3
Koeficijent sile konanog valjka : cf = cf0-ya cf =1.20

Optereéenje od vjetra:

Sila od vjetra na stup :

w = grefce(ze)-cd-cf w= 2.42 -kN-m 2

W = w-(Astw + Asvw) W = 3.33 kN
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PRORACUN TEMELJA STUPOVA
ULAZNI PODACI
Dozvoljeno optereéenje na temeljno tlo : oRd = 350.00 -kPa
Tezina tla: 1t = 18.0- kN-m >
Sirinatemelja: P = 110-cm
Visina temelja : Ht := 130-cm
p3
Moment otpora: Wt : s Wt = 0.22:m°
Prostorna tezina betona: b = 25.0-kN-m °
Ukupna teZina temelja: Gt := P2-Ht-yb Gt = 39.33 kN
PASIVNI OTPOR TLA
Uzimam da je temelj ukopan 80% $to je na strani sigurnosti
Koeficijent pasivnog otpora tla: kp = 1+ sin(axt) kp = 2.77
1 - sin(¢xt)
2
Pasivni otpor tla:  Kp = m-kp-P Kp = 29.66 kN

REZNE SILE NA KONTAKTNOJ RESKI TEMELJ - TLO

Moment prevrtanja od vjetra : Mp .= (W-(Tt + Ht) + ns-Asvw-w:( Hst + Ht)) - Kp-O.8-Ht-;

Mp = 10.82-kNm

Moment stabilnosti : Mst := (Gs + Gsa + Gt)-g Mst = 22.55-kNm
Popre€na sila: Vw = 3.44 kN
Uzduznasila: G := Gs + ns-Gsa + Gt G =41.00'kN

KONTROLA NAPREZANJA | STABILNOSTI

- M P P
Ekscentricitet rezultante : ey = Ep o =18.33-cm < ey =26.39-cm < 3 = 36.67 -cm

Rezultanta pada van 1. jezgre presjeka!
e 2 1
<y> =006 < - =011
P 9

Rezultanta se nalazi unutar 2. jezgre presjeka!
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X = P_ ey x=2861cm > : =22.00-cm

2
P
3:x =85.84-cm > 5 = 55.00-cm
Rubni naponi: o1 = < + Mp o1 = 82.65kN-m >
p2 Wt
o2 -G Mp 2 = 14.89 kN-m °
p2 Wt
ProraCunska Sirina temelja : a1 := P-<1 - 2-?) a1 =0.57'm
Ekvival. povrdina temeljne plohe: A1tem = a1-a1 Altem = 0.33-m°
. G -2
Naprezanje : o0 - o0 = 125.20 *kN-m
Altem

60 = 12520 kN-m > < oRd = 350.00 -kN-m >

Faktor sigurnosti na prevrtanje : Fpr.= — Fpr=2.08 > 1.50

Faktor sigurnosti na klizanje : Fkl = =—— Fkl =3.38 > 1.50
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