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1. OPCI DIO MAPE
1.1. IZJAVA PROJEKTANTA

OZNAKA: IG-P- TD: 3121-10521
MJESTO | DATUM:  Split, srpanj, 2021.

Temeljem odredbi ¢l. 70. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a u skladu s ¢l. 16. stavkom 2. Pravilnik o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19), daje se:

O USKLABENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt:

meiprezme:  OPCINA KOSTRENA Gradevina:

_ Adrsa Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena Namjena: 8 SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD

E oib: 32131316182 sahvat: (I;’tc;ztgvljanje spremnika za komunalni
Dio k.. 1984/1, dio k.. 509/1, dio k.C.
966, dio k.C. 291, dio k.C. 289, dio k.C.
282/2, dio k.¢. 5070, dio k.C. 5153/2, dio
k.C. 6086, dio k.C. 2937/3, dio k.C.

zop: KOSTRENA Lokasi: 2925/1, dio k.€. 1790, dio k.C. 3414/2, dio

k.€. 1079/1, dio k.€. 1283, dio k.C.
5536/5, dio k.¢. 5072/1, dio k.C. 714/1
k.0. Kostrena Barbara, dio k.¢. 212/1 k.o.
Kostrena Barbara

TD: 3121-10521 k.0. Kostrena Lucija

Split, srpanj, 2021.

Oznaka mape:

Mijesto i datum izrade:

izraden u skladu s:

Oznaka plana Naziv revizije grad/opéina Naziv glasnika Bro_j Godina objave
HR-ISPU-PPG0-05380-R01 PPUO Kostrena KOSTRENA Sluzbene novine  Primorsko- 7 2001
goranske Zupanije
HR-ISPU-PPG0-05380-R02 PPUO Kostrena - I. ID Sluzbene novine  Primorsko-
KOSTRENA goranske Zupanije 20 2007
HR-ISPU-PPG0-05380-R03 PPUO Kostrena - Il. ID KOSTRENA Sluzbene novine  Primorsko- 3 2017
(ciliane) goranske Zupanije
HR-ISPU-UPU0879-05380-R01 UPU GP naselja N-4 KOSTRENA %Jszttr)::: novine  Opcine 8 2015
HR-ISPU-UPU0879-05380-R02 UPU GP naselja N-4 - |.ID KOSTRENA %Jszttr)::: novine  Opcine 1 2020
HR-ISPU-UPU0118-05380-R01 UPU KOSTRENA poslovne KOSTRENA Sluzbene novine Primorsko- 9 2003
zone Soi¢i K3 ] goranske Zupanije
HR-ISPU-UPU0118-05380-R02 UPU poslovne zone Soici (K3) - Sluzbene novine  Primorsko-
|. ID-uskladenje ZOP KOSTRENA . . 14 2008
goranske zupanije
HR-ISPU-UPU0805-05380-R01 UPU GP za sportsko- Sluzbene novine  Primorsko-
rekreacijsku namjenu R-1u KOSTRENA N . 4 2010
Kostreni goranske zupanije

narucitelj:
naziv gradevine:

OPCINA KOSTRENA
SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD

mjesto i datum izrade:

zahvat:

Split, srpanj, 2021.

Postavljanje spremnika za komunalni otpad
1. mapa TD: 3121-10521

3/153 IStranica




21 000 Split, Junija Palmotic¢a 1,
SUPER URED OIB: 17421692348,
021/617-297,

tel/fax:
) . . . mob: 099-2020-100,
d.o.o. za arhitekturu i dizajn mail:  info@superured.com
HR-ISPU-UPU0805-05380-R02 UPU GP za sportsko- Slusbene novine  Primorsko-
rekreacijsku namjenu R-1u KOSTRENA N . 3 2019
; goranske zupanije
Kostreni I. ID
HR-ISPU-UPU0879-05380-R01 UPU GP naselja N-4 KOSTRENA il;lszttr)::: novine  Opcine 8 2015
HR-ISPU-UPU0879-05380-R02 UPU GP naselja N-4 - |.ID KOSTRENA il;lsittr)::: novine  Opcine 1 2020
HR-ISPU-UPU0783-05380-R01 UPU GP naselja N-3 - Kostrena KOSTRENA Sluzbene _ Novine Primorsko- 46 2009
goranske Zupanije
HR-ISPU-UPU0783-05380-R02 UPU GP naselja N-3 - Kostrena- KOSTRENA Sluzbene _ Novine Primorsko- 3 2019
l.ID goranske Zupanije
HR-ISPU-UPU0120-05380-R01 UPU GP naselja N-2 - Kostrena KOSTRENA Sluzbene _ Novine Primorsko- 17 2009
goranske Zupanije
HR-ISPU-UPU0120-05380-R02 }JIPtJDGP naselja N-2 - Kostrena KOSTRENA il;lszttr)::: novine  Opcine 6 2019
HR-ISPU-UPU0121-05380-R02 }JIPtJDGP naselja N-1 - Kostrena KOSTRENA il;lszttr)::: novine  Opcine 3 2019
HR-ISPU-DPU0819-05380-R01 DPU uvala Zurkovo KOSTRENA Sluzbene _ novine Primorsko- 15 2013
goranske Zupanije

- uskladu s posebnim uvjetima, uvjetima prikljuenja, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), tehni€kim propisima
i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za
gradevinu te pravilima struke:

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

- Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13 )

- Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017, 34/2018, 36/2019 i 98/2019)

- Pravilnik o0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

- Pravilnik o nainu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

- Pravilnik o na€inu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obrauna komunalnog doprinosa (NN 15/19)
- Norma: Standardi za svojstva zgrada -- Definicija i proracun pokazatelja plostine i prostora (SO 9836:2011),

- te ostalim navedenim u Mapama ovog Glavnog projekta

L)

Glavna projektantica: KSENIJA I
Ksenija Ivi¢, d.i.a ! gp.ngwh

, 0.1.a. - —
ovlasteni inzenjer arhitekture, R Qv tm ICA
br. ovlastenja: " A 150
A 1502
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1.2. 1ZVOD 1Z REGISTRACIJE TVRTKE

narucitelj:
naziv gradevine:

TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 15.11.2021

£0-S
-
E REPUBLIKA HRVATSKA Elektroni&ki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

EUID:

TVRTKA:

SJEDISTE
2

ADRESA E
5

060336780

17421692348

HRSR.060336780

SUPER URED drustvo s ogranic¢enom odgovornosSéu za arhitekturu i
dizajn

SUPER URED d.o.o.

/ADRESA:

Split (Grad Split)

Junija Palmotiéa 1

LEKTRONICKE POSTE:
info@superured.com

PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ogranic¢enom odgovorno$céu
PREDMET POSLOVANJA:
1 0* - ostale turisticke usluge
1 * - posredovanje u prometu nekretnina
1 0* - poslovanje nekretninama
1 * - kupnja i1 prodaja robe
1 0* - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZzistu
1 = - zastupanje inozemnih tvrtki
1 0* - pruzanje usluga u trgovini
1 * - turisticke usluge u nautickom turizmu
1 * - turistic¢ke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude
1 * - turisticke usluge koje ukljucuju Sportsko-rekreativne
ili pustolovne aktivnosti
1 * - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi
1 * - grafic¢ki i web dizajn
1 0* - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
1 * - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina
1 0* - projektiranje i gradenje gradevina te strucni nadzor
gradenja
Izradeno: 2021-11-15 15:38:53 D004
Podaci od: 2021-11-15 Stranica: 1 od 3
OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad

SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD mjesto i datum izrade: Split, srpanj, 2021. 1. mapa TD: 3121-10521 5/153 IStranica



SUPER URED

d.o.o. za arhitekturu i dizajn

21 000 Split, Junija Palmotic¢a 1,

OIB: 17421692348
tel/fax: 021/617-297,

mob: 099-2020-100,

mail: info@superured.com

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

Elektronicki zapis
Datum: 15.11.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 IVANA IVIC ZARKO, OIB: 65395244421
Split, Nazorov prilaz 20
1 - jedini ¢lan d.o.o.
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
4 IVANA IVIC ZARKO, OIB: 65395244421
Split, Nazorov prilaz 20
1 - ¢lan uprave
1 - direktor, zastupa Drustvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju Drustva od 05.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

studenog 2015.

godine.

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 26.05.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-15/7821-4 12.11.2015 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-17/8179-2 08.09.2017 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-18/7155-1 14.08.2018 Trgovacki sud u Splitu
0004 Tt-18/9238-1 05.11.2018 Trgovacki sud u Splitu
0005 Tt-21/6536-2 05.05.2021 Trgovacki sud u Splitu
eu / 29.06.2016 elektronicki upis
eu / 12.04.2017 elektronicki upis
eu / 27.06.2018 elektronic¢ki upis
eu / 07.06.2019 elektronicki upis
eu / 05.06.2020 elektronicki upis
eu / 26.05.2021 elektronicki upis
Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih

pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog

Izradeno: 2021-11-15 15:38:53 D004

Podaci od: 2021-11-15 Stranica: 2 od 3
narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad

naziv gradevine: SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD mijesto i datum izrade: Split, srpanj, 2021.

1. mapa

TD: 3121-10521

6/153 IStranica



21 000 Split, Junija Palmotic¢a 1,
SUPER URED e
tel/fax: 021/617-297,

mob: 099-2020-100,

d.o.o. za arhitekturu i dizajn mail:  info@superured.com

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 15.11.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

registra u iznosu od 5.00 Kn naplac¢ena je elektronickim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00vwj-yO4bv-7SYPK-WizLO-rOC7S
Kontrolni broj: LKBbL-eKcNe-GIJ62-ASpQW

Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti tocnost podataka.

Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje tocnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera tocnosti podataka moZe se izvr$iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2021-11-15 15:38:53 D004
Podaci od: 2021-11-15 Stranica: 3 od 3
narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad
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21 000 Split, Junija Palmotic¢a 1,
SUPER URED

tel/fax: 021/617-297,

mob: 099-2020-100,

d.o.o. za arhitekturu i dizajn mail:  info@superured.com

1.3. OVLASTENJE PROJEKTANATA

1.3.1.  RjeSenje o-g:.mrhitektice u imenik komore arhitekata
EEE

R

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/ 1049
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 21. rujna 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuéi po

zahtjevu koji je podnijela IVIC KSENIJA, dipling.arh., §ibenik, Paske Trlaie 6, za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RJESENJE

U Imenik ovlaltenih arhitchata upisnie se IVIC KSENUA (IMBG
0908961288319), dipl.ing.arh., Sibenik. u stru¢ni smjer Qvlasteni arhitekt, pod
rednim brojem 1502, s danom upisa 28.09.99.

-

& Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, IVIC KSENIA, dipling.arh.,
Sibenik, stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "Qvlasteni arhitekt” i
pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stjete pravo na
uporabu "pecata”.

ObrazloZenje

IVIC KSENIJA, dipling.arh. podnijela je Zahtjev za upisu Imenik ovlastenih
arhitekata. .

narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad
naziv gradevine: | SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD miesto i datum izrade: Split, srpanj, 2021. 1. mapa TD: 3121-10521 8/153 IStranica
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2

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa &lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),

rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata imenovana stjefe pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. toc¢ke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeden po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti:

1. IVIC KSENUA

Sibenik, Patke Trlaie 6

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad
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1.3.2.

narucitelj:
naziv gradevine:

Rjesenje za obavljanje poslova zastite i ocuvanja kulturnih dobara

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/16-03/0094

Urbroj: 532-04-01-01-01/7-16-5

Zagreb, 12. svibnja 2016.

Ministarstvo kulture rie$avajuéi o zahtjevu Ksenije Ivié, dipl. ing. arh. iz Sibenika na
temelju ¢lanka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (“Narodne
novine”, br. 69/99, 51/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 98/15 — Uredba) i ¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe
radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o€uvanju kulturnih dobara
(“Narodne novine”, br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova
na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje
uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se Kseniji Ivi¢, dipl. ing. arh. iz Sibenika obavljanje poslova zaétite i
oéuvanja kulturnin dobara iz €lanka 2. stavka 1. toc. 2. i 3. Pravilnika o uvjetima za fizicke i
pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i o¢uvanju kulturnih
dobara, i to dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i
izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

2. Utvrduje se da Ksenija Ivic, dipl. ing. arh. iz Sibenika ispunjava sve uvjete
propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz to¢ 1. izreke ovoga riesenja.

Ovlasdtena arhitektica Ksenija Ivi¢, dipl. ing. arh. duZna je o svakoj promjeni glede
ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga rjesenja, pisano
obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopustenje daje se na vrijeme od pet godina.
4. Po pravomocnosti ovoga rie§enja Ksenija lvi¢, dipl. ing. arh, iz Sibenika upisat ¢e

se u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje
poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 2581.
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Obrazlozenje

Ksenija Ivié, dipl. ing. arh. iz Sibenika podnijela je Ministarstvu kulture zahtjev za
izdavanje dopustenja za obavljanje poslova zastite i oduvanja kulturnih dobara prema
Pravilniku o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje
poslova na zastiti i ouvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priloZzeni su preslika diplome Arhiitektonskog fakulteta u
Zagrebu od 13. svibnja 1986., rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata od 21. rujna
1999., popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositeljica zahtjeva radila, opis
tehnicke opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz ¢lanka 7. uvodno cit.
Pravilnika.

U provedenom postupku utvrdivanja uvjeta za obavljanje poslova zastite i ocuvanja
kulturnih dobara, sukladno &lanku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima
podnositeljice zahtjeva zatrazeno je stru¢no misljenje nadleznog konzervatorskog tijela.

Struéno povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije i pozitivnog misljienja
Konzervatorskog odjela u Sibeniku od 21. oZujka 2016., a sukladno ¢lanku 10. stavku 4.
Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje poslova iz &lanka 2. st. 1. to¢.
2. i 3. Pravilnika: dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i
izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Prema odredbi &lanka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopustenje daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtjeva' kojemu je ono izdano moze Sest mjeseci prije isteka
vazenja dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
oéuvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba duzna je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno élanku 100. stavku 3. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara i ¢lanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomocnosti ovoga rjesenja, izvrsit ¢e se upis podnositelja
zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zastiti i ouvanju kulturnih dobara, u kojem ce se evidentirati da je
dobio dopustenje za obavljanje poslova iz tog. 1. izreke ovoga rjieSenja.

Iz gore navedenog rijeseno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovoga RjeSenja moze se izjaviti Zalba Povjerenstvu za zalbe pri Ministarstvu

kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rjedenja. Zalba se izjavljuje ovome tijelu
neposredno ili $alje postom preporuceno.

Dostavlja se:

1. Ksenija lvi¢, d.i.a., Paska Trlaje 6, 22000 Sibenik (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik specijaliziranih fizickih i pravnih osoba koje imaju dopustenje
za obavljanje poslova zaétite i ofuvanja kultumnih dobara, ovdje

5. Pismohrana, ovdje

narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad
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2. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
21. OPCI DIO ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

21.1. Uvod

Predmetnim glavnim projektom definiraju se zone obuhvata postavljanja polupodzemnih spremnika za mijeSani i korisni
komunalni otpad u gradu Bakru.

Lokacija 1

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Ive Sodiéa. Spremnici se postavljaju na dijelu k.&. 1984/1 k.o. Kostrena - Lucija. Povrsina obuhvata iznosi 21,31 m2.
Polupodzemni spremnici namijenjeni su za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 5 polupodzemnih spremnika - 2
za mijeSani komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i 1 za staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s
prihvatom otpada nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.
Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 3,00 m3, osim polupodzemnog spremnika za staklo koji je zapremnine
2,00 m3. Dimenzije spremnika od 3,00 m3 su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne
visine 275,00 cm dok je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se Cetiri takva spremnika.

Dimenzija spremnika od 2,00 m3 je: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine
175,00 cm, dok je visina na povrsini 122,00 cm. Postavlja se jedan takav spremnik.

Planira se izvedba AB zidova i temelja zbog ukopavanja spremnika u postoje¢i zemljani pokos. Nakon izvedbe zidova,
potporni zidovi se zatrpavaju materijalom iz iskopa, te se fino planira postoje¢i zemljani pokos oko same lokacije
zahvata. Na lokaciji se nalazi postojeci betonski zid i plo¢a za smjestaj spremnika koji je potrebno ukloniti.

Slika 1. Postojece stanje - lokacija 1
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Lokacija 2

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Ive Sodiéa. Spremnici se postavljaju na dijelu k.&. 1984/1 k.o. Kostrena - Lucija. Povrsina obuhvata iznosi 17,50 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. OsmiSljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprje€avanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 2. Postojece stanje - lokacija 2

narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad
naziv gradevine: | SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD mjesto i datum izrade: Split, srpanj, 2021. 1. mapa TD: 3121-10521 13/153 1Stranica



21 000 Split, Junija Palmotic¢a 1,
SUPER URED e
tel/fax: 021/617-297,

mob: 099-2020-100,

d.o.o. za arhitekturu i dizajn mail:  info@superured.com

Lokacija 3

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Glavani. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 509/1 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi 32,85 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuije.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Lokacija se planira izvesti u zemljanom zasjeku, paralelno s javnom cestom i postoje¢im instalacijama.

Slika 3. Postojece stanje - lokacija 3
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Lokacija 4

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Glavani. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 509/1 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi 18,55 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuije.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Na lokaciji se nalazi postojeci betonski zid i plo¢a za smjestaj spremnika koji je potrebno ukloniti.

Slika 4. Postojece stanje - lokacija 4
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Lokacija 5

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Vrh MartiniScice. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 291 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi 18,55
m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Na lokaciji se nalazi postojeci betonski zid i plo¢a za smjeStaj spremnika koji je potrebno ukloniti.

Slika 5. Postojece stanje - lokacija 5
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Lokacija 6

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Vrh MartiniScice. Spremnici se postavljaju na dijelu k.. 289 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi 18,55
m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrSine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 6. Postojece stanje - lokacija 6
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Lokacija 7

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Vrh MartiniSCice. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 282/2 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi 30,85
m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Spremnici se postavljaju unutar definiranog prostora ogradenog kamenim i AB zidovima, te je potrebno srusiti postojece
betonske ograde spremnika i AB plocu.

Slika 7. Postojece stanje - lokacija 7
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Lokacija 8

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Sojska. Spremnici se postavjaju na dijelu k.&. 5070 k.o. Kostrena - Lucija. Povrgina obuhvata iznosi 33,88 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 4 polupodzemnih spremnika - 2 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuije.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se Cetiri takva spremnika.

Slika 8. Postojece stanje - lokacija 8
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Lokacija 9

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Zarka Pezelja. Spremnici se postavljaju na dijelu k.&. 5153/2 k.o. Kostrena - Lucija. Povraina obuhvata iznosi 25,22
m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 4 polupodzemnih spremnika - 2 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se Cetiri takva spremnika.

Slika 9. postojece stanje — lokacija 9
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Lokacija 10

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Zurkovo. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 6086 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi 17,50 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 10. Postojece stanje — lokacija 10

narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad
naziv gradevine: | SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD mjesto i datum izrade: Split, srpanj, 2021. 1. mapa TD: 3121-10521 21/153 IStranica



21 000 Split, Junija Palmotic¢a 1,
SUPER URED e
021/617-297,

. . L. :YEX: 099-2020-100,
doo. Q0 Grhlfekfuru | dlqun mail: info@superured.com

Lokacija 11

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Zuknica. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 2937/3 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi 19,45 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrSine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 11. Postojece stanje — lokacija 11
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Lokacija 12

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Kostrenskih boraca. Spremnici se postavljaju na dijelu k.. 2925/1 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi
25,00 m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 4 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i 1 za staklo. OsmiSljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuije.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 3,00 m3. Dimenzije spremnika od 3,00 m3 su: dimenzija poklopca za
ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se
Cetiri takva spremnika.

Slika 12. Postojece stanje — lokacija 12
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Lokacija 13

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Zuknica. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 1790 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi 18,20 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. OsmiSljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprje€avanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 13. Postojece stanje — lokacija 13
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Lokacija 14

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Hrvatskih branitelja. Spremnici se postavljaju na dijelu k.C. 3414/2 k.o. Kostrena - Lucija. PovrSina obuhvata iznosi
19,29 m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 3,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika za staklo i plastiku su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne
visine 275,00 cm dok je visina na povrsini 122,00 cm. Postavlja se jedan takav spremnik.

Dimenzije spremnika od 3,00 m3 su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine
275,00 cm dok je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se dva takva spremnika.

Slika 14. Postojece stanje — lokacija 14
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Lokacija 15

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Urinj. Spremnici se postavljaju na dijelu k.. 714/1 k.o0. Kostrena - Barbara. Povrsina obuhvata iznosi 17,50 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00 m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 15. Postojece stanje — lokacija 15
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Lokacija 16

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je postojeca lokacija nadzemnih spremnika za otpad u
Ulici Soici. Spremnici se postavljaju na dijelu k.. 212/1 k.o0. Kostrena - Barbara. Povrsina obuhvata iznosi 17,50 m2.
Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrSine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 16. Postojece stanje — lokacija 16
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Lokacija 17
Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je u blizini postojece lokacije nadzemnih spremnika za
otpad u Ulica Vrh Martin¢ice. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 1079/1 k.o. Kostrena Lucija. PovrSina obuhvata
iznosi 18,55 m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. OsmiSljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 17. Postojece stanje — lokacija 17
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Lokacija 18

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je u blizini postojece lokacije nadzemnih spremnika za
otpad u Ulica Glavani. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 1283 k.o. Kostrena Lucija. Povrsina obuhvata iznosi 18,55
m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrSine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 18. Postojece stanje
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Lokacija 19

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je u blizini postojece lokacije nadzemnih spremnika za
otpad u Ulica Setaliste Kostrenskih Boraca. Spremnici se postavljaju na dijelu k.¢. 5536/5 k.o. Kostrena Lucija. PovrSina
obuhvata iznosi 18,55 m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. Osmisljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrsine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprjeCavanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 19. Postojece stanje - lokacija 19
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Lokacija 20

Lokacija na kojoj se predvida ugradnja polupodzemnih spremnika je u blizini postojece lokacije nadzemnih spremnika za
otpad u Ulica Josipa Sariniéa. Spremnici se postavljaju na dijelu k.&. 5072/1 k.o. Kostrena Lucija. Povrgina obuhvata
iznosi 18,55 m2.

Spremnici su namijenjeni za selektivno sakupljanje otpada i sastoje se od 3 polupodzemnih spremnika - 1 za mijeSani
komunalni otpad, 1 za papir i karton, 1 za plastiku i staklo. OsmiSljeni su tako da se spremnici s prihvatom otpada
nalaze ispod povrsine ulice, dok se na povrsini nalaze kupole s otvorima kroz koje se otpad ubacuje.

Prednost ovog sustava je prvenstveno usteda prostora iznad povrSine ulice, estetski izgled mjesta za odlaganje otpada,
sprjeCavanje pojave neugodnih mirisa i sprje€avanje dotoka vode u selektirani otpad zbog oborinskih voda.
Polupodzemni spremnici su ukupne zapremnine 5,00m3, osim spremnika za plastiku i staklo koji je 2 x 2,40m3.
Dimenzije spremnika su: dimenzija poklopca za ubacivanje 45,00 cm, promjera 135,00 cm, ukupne visine 275,00 cm dok
je visina na povrsini 122,00 cm. Postavljaju se tri takva spremnika.

Slika 20. Postojece stanje — lokacija 20

S
"

b}
R
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21.2.  Vrstaradova
Predmet zahvata je postavljanje polupodzemnih spremnika za otpad na razlicitim lokacijama u Op¢ini Kostrena.
21.3. Lokacija zahvata u prostoru

Zahvat se predvida na 20 razlicitih lokacija u Op¢ini Kostrena (to¢an polozaj nalazi se u grafickom dijelu projekta) — na
dijelu k.¢. 1984/1, dio k.¢. 509/1, dio k.. 966, dio k.¢. 291, dio k.&. 289, dio k.¢. 282/2, dio k.¢. 5070, dio k.¢. 5153/2, dio
k.C. 6086, dio k.¢. 2937/3, dio k.¢. 2925/1, dio k.C. 1790, dio k.€. 3414/2, dio k.C. 1079/1, dio k.¢. 1283, dio k.¢. 5536/5,
dio k.C. 5072/1, dio k.€. 714/1 k.0. Kostrena Barbara, dio k.. 212/1 k.0. Kostrena Barbara.

21.4. Konstrukcija i opis radova

Polupodzemni spremnici se postavljaju na uredenu posteljicu u Siroki iskop dimenzija min 2,10x2,10 metara (za jedan
modul spremnika od 5 m3) ili 1,75x1,75 metara (za jedan modul spremnika od 3 m3), dubine 1,50 metar. Posteljica se
nabija vibronabijaéima u sloju od 10cm, te se teren nivelira na jednaku zadanu kotu (Msmin. = 30 MN/m2).. Prije
postavljanja spremnika, potrebno je postaviti sidrene leptire, te prema uputama proizvodaca spustiti u Siroki iskop.
Nakon postavljanja spremnika, na sidrene leptire se postavljaju hrpe mr8avog betona klase C 16/20, koji vrSi stabilizaciju
spremnika, te se oko oplo§ja spremnika polagano zasipa kameni tucanik. Nakon ugradbe tucanika, ostatak iskopa se
zasipa kamenom frakcijom 0 — 32 mm (tip - tampon) ili kvalitetnim materijalom iz iskopa, te se vibronabijaima nabije
ostatak iskopa. Napominjemo da se ne smije nabijati zasuti materijal blizu spremnika zbog opasnosti od oste¢enja opne
spremnika, ve¢ s minimalnom distancom od 30 — 40 cm od spremnika u slojevima po 30 cm.

Postavljanjem rubnjaka definira se granica zahvata, te se ugraduje beton klase C25/30, te se u podnu plo¢u postavlja
armaturna mrezom Q-196 (obavezno zastiti spremnik zastitnom folijom prilikom ugradnje betona).

Postavljanje betonskog oplo¢nika tipa debljine 6cm, se vrsi na sitnu kamenu frakciju 0-2mm, te se nakon izvedene plohe
razastire sitni kvarc u razdjelnice izmedu betonskih ploca.

2.1.5.  ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA ZA OBRTNICKE RADOVE

Iskazom procijenjenih troSkova postavljanja spremnika za komunalni otpad obuhvaéene su sve vrste radova (gradevinske
i obrtnicke). UvaZavajuci navedeno vrijednost trodkova postavljanja spremnika za komunalni otpad procjenjuje se na:

687.500,00 kn

U navedeni iznos nije uklju¢en iznos PDV-a

Danom procjenom obuhvaceni su sveukupni troSkovi postavljanja spremnika za komunalni otpad gradevine ukljuivo PDV.

Projejtantica: ~ Ksenija Ivic, d.i.a.

KSENIJA IWC
dipling arh b
— OVLASTENRWS TIGA

r B A 150
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21.6.  REKAPITULACIJA SPREMNIKA PO LOKACIJAMA

| REKAPITULACIJA SPREMNIKA PO LOKACIJAMA - OPCINA KOSTRENA |

Mjesta ugradnje: Vrsta otpada: Zapremina: Komada:

Mijesani komunalni otpad 3 2
Papir i karton 3 1

LOKACUJA 1
OKACH Plastika / Met / Pet / Tetrapak 3 1
Staklo 2 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACIA 2 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2*%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACIA 3 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACIA 4 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACIA 5 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACIA 6 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2*2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACIUA 7 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 2
LOKACIA 8 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 2
LOKACIJA 9 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2*2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUA 10 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
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Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACIA 11 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 3 1
Papir i karton 3 1
LOKACIJA 12
Plastika / Met / Pet / Tetrapak 3 1
Staklo 2 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUA 13 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2*%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 3 1
LOKACUA 14 Papir i karton 3 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUIA 15 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUA 16 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUIA 16 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUA 17 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUA 18 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2*2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUIA 19 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
Mijesani komunalni otpad 5 1
LOKACUA 20 Papir i karton 5 1
Plastika - Met - Pet - Tetrapak / Staklo 2%2,40 1
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20 /
15 670 ey
15

kamena frakcija 0-32 mm za

izravnavajuci nosivi sloj (u

slu¢aju loSe nosivog tla dodat ,
postavit geotekstil - 200 g/m2) - 1: SENIJA MG

N\ GLAVNI PROJEKT

TLOCRT - MJ 1:50

LOKACIJA4

PRESJEK 1-1 - MJ 1:50

BETONSKI OPLOCNIK d=6cm ‘
KAMENA FRAKCIJA  2mm d=4cm \
AB PLOCA C 25/30 d=15cm |

SUPER URED d...

TLOCRT | PRESJEK

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 4 M 1:50
OIB: 17421692348
PROJEKTANT.  KSENWAIVIC d.ia. ZAHVAT:  POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNIGKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1
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SUPER URED d.o.o. OZNAKALOKACLE

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 5

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD

E OZNAKA KNJIGE: 7D: 3121-10521

- ZAJEDNIGKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA

~ | NARUCITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1.
A
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Opc¢ina Kostrena

Sveta Lucija 38
51221 Kostrena

Geoinformacijski sustav (GIS)

Mjerilo: 1:250

ATLAS14 zao

SUPER URED d.o.o. | POLOZAI NSTALAGLA

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJAS

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD

OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUCGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1

\ F GLAVNI PROJEKT MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj 2021.
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MIJESANI KOMUNALN

kamena frakcija 0-32mm (tampon)

kameni tucanik 40 mm

(@)
I 9 Z ) 150 S—_mrsavi beton C 16/20
T g - .
5., . 170, 60 / 170,60, 170 35,
20 /
.15 670 .
15

kamena frakcija 0-32 mm za
izravnavajuci nosivi sloj (u
slu¢aju loSe nosivog tla dodat
postavit geotekstil - 200 g/m2)

LOKACIJA 5

BETONSKI OPLOCNIK d=6cm
KAMENA FRAKCIJA  2mm d=4cm
AB PLOCA C 25/30 d=15cm

TLOCRT - MJ 1:50

SUPER URED d...

TLOCRT I PRESJEK

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 5 M 1:50
OIB: 17421692348
PROJEKTANT:  KSENIJAIVIC d.i.a. ZAHVAT:  POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 312110521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUCITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1

GLAVNI PROJEKT MJESTO I DATUM:  SPLIT, srpanj 2021. |50/153
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| SUPER URED d.o.o. OzNAKALOKACWE

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA6

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD

OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
‘ ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
| NARUCITELJ: OPGINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1.

GLAVNI PROJEKT MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj 2021. |51/153
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Opcina Kostrena

Sveta Lucija 38
51221 Kostrena

Geoinformacijski sustav (GIS)

Mjerilo: 1:250

A

GEODETSKI
ATLAS14 ZAVOD RIJEKA

SUPER URED d.o.o. | PoLoZAJ INSTALACIA
Junija Palmotica 1, Split LOKACIJA 6

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD

S . \ OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
e | kSEMIIR WIE 2
o Ay ZAJEDNIGKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
1 s [ oo mpracres . .
Lod o : NARUCITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1.
GLAVNI PROJEKT MJESTO I DATUM:  SPLIT, srpanj 2021. |52/153
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KAMENA FRAKCIJA  2mm d=4cm |
AB PLOCA C 25/30 d=15cm
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kamena frakcija 0-32 mm za
izravnavajuci nosivi sloj (u
slu¢aju loSe nosivog tla dodat
postavit geotekstil - 200 g/m2)

SUPER URED d...

TLOCRT I PRESJEK

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA6 M 1:50
OIB: 17421692348
PROJEKTANT:  KSENIJAIVIC d.i.a. ZAHVAT:  POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 312110521

ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA

NARUGITELJ: OPCINA KOSTRENA

BROJ KNJIGE:

1

GLAVNI PROJEKT

MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj 2021. |53/153




SUPER URED d.o.o. OzNAKALOKACWE

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA7

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA

NARUCGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE:

GLAVNI PROJEKT MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj 2021.




Opcina Kostrena

Sveta Lucija 38
51221 Kostrena

Geoinformacijski sustav (GIS)

Mjerilo: 1:200

A

GEODETSKI
ATLAS14 ZAVOD RIJEKA

-

SUPER URED d.c.o. PoLozaliNsTALACIA

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA7

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUCGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1

GLAVNI PROJEKT MJESTO I DATUM:  SPLIT, srpanj 2021. | 55/153




4‘ 845 *
50 775 A0

T T -
Qo H
0 | ]
T H
- |
© H
] [ 1
" H
[ ]
| |
| ]
o 7A7 L _POLUPODZEMNI SPREMNIK POLUPODZEMNI SPREMNIK POLUPODZEMNI SPREMNIK
o N~ H VOLUMEN 5m3 VOLUMEN 5m3 VOLUMEN 2X2,40m3
g 7 | MKO PAPIR | KARTON PLASTIKA/STAKLO
[ 1
H
[ 1
T POSTOJECI KAMENI ZID | H H
- %ﬂ) %5@:
Q |
- H “ H
[ 1
H
4 L 1

[
- - C T N S |
RUBN.AK10°221100 n — — S S I N A I
T T T [ [ [ [ T [ T T T
.50, 85 170 ., 60 169,9 ., 60 170 . 60 ,
20
.50 , 775 -
20
. 845 .
1
4165
T T
u
u
v W Y e e T NGO —
9 9 —
H ES ‘%’ S ‘g’ + 15
r0.00
£ . [
i u
¥ u
T L

kamena frakcija 0-32mm (tampon

kameni tucanik 40 mm

147
A0 420 45, 10

.10

I 1.46
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- TLOCRT - MJ 1:50

BETONSKI OPLOCNIK d=6cm \
KAMENA FRAKCIJA  2mm d=4cm !
AB PLOCA C 25/30 d=15cm

SUPER URED d...

TLOCRT | PRESJEK

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA7 M 1:50
OIB: 17421692348
PROJEKTANT.  KSENWAIVIC d.ia. ZAHVAT:  POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNIGKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1

GLAVNI PROJEKT

MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj2021. |56/153
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| SUPER URED doo. ommalokicie

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 8

OIB: 17421692348

KOMUNALNI OTPAD

OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
g ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
S \\- NARUCGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1.

‘ GLAVNI PROJEKT MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj 2021.

1
PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA




5071/5

Sveta Lucija 38
51221 Kostrena

Geoinformacijski sustav (GIS)

Mjerilo: 1:250

A

GEODETSKI
ATLAS14 ZAVOD RIJEKA

507.1/2

SUPER URED doo. POLOZANSTAACUA

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 8

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD

OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
_ NARUCGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1.

GLAVNI PROJEKT MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpan; 2021
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mrSavi beton C 16/20

92 |

—
N
o

kamena frakcija 0-32 mm za
izravnavajuci nosivi sloj (u
slu€aju loSe nosivog tla dodat
postavit geotekstil - 200 g/m2)
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- TLOCRT - MJ 1:50

464

BETONSKI OPLOCNIK d=6cm \
KAMENA FRAKCIJA  2mm d=4cm !
AB PLOCA C 25/30 d=15cm

SUPER URED d...

TLOCRT | PRESJEK

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA8 M 1:50
OIB: 17421692348
PROJEKTANT:  KSENIJAIVIC d.i.a. ZAHVAT.  POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUCITELJ: OPGINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1

GLAVNI PROJEKT MJESTO I DATUM:  SPLIT, srpanj2021. |59/153




Kostrena

1506472174

7
L

-
‘) .

SUER URD d.0.0. | OZNAKALOKACIE

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA9

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA

NARUCITEL): OPCINA KOSTRENA
GLAVNI PROJEKT MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj 2021. | 60/153
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Opcina Kostrena

Sveta Lucija 38
51221 Kostrena

5152/1

Geoinformacijski sustav (GIS)

Mjerilo: 1:250

5064/40

'Kostrena Lucija

SUPER URED d.o.0. POLOZAJINSTALACIA

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA9

OIB: 17421692348
PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD

OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
m"‘j KSEMLA ME
: < -1: ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA

; f-"- " e } ¥ NARUCITEL): OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE:
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SUPER URED d...
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OIB: 17421692348

TLOCRT I PRESJEK
LOKACIJA 9 M 1:50

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia.

OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUCGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1
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GLAVNI PROJEKT
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3036/4

’ el
SUPER URED d.0.0. | 0zNAKALOKACIE
Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 10
,o._‘ OIB: 17421692348
PROJEKTANT:  KSENIAIVIC di.a. ZAHVAT.  POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUCITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1.
GLAVNI PROJEKT MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj2021. |63/153
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Sveta Lucija 38
o s 51221 Kostrena

o ; m Geoinformacijski sustav (GIS) ‘

Mjerilo: 1:250 "
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k.o. Kostrena Lucija
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,‘ SUPER URED d.o.o. | POLOZAJINSTALACIA

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 10

- OIB: 17421692348

3 ¥
‘ PROJEKTANT: KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
Y h KOMUNALNI OTPAD
OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
NARUCITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1

GLAVNI PROJEKT MJESTO | DATUM:  SPLIT, srpanj2021. |64/153
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SUPER URED

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 11

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD

OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
y 4 ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
% & NARUCGITELJ: OPCINA KOSTRENA BROJ KNJIGE: 1.
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Sveta Lucija 38
51221 Kostrena

Geoinformacijski sustav (GIS)

Mjerilo: 1:250

A A

GEODETSKI
ATLAS14 ZAVOD RIJEKA

w'2937/1

2937/2 E 135 5 - L SUPER URED d.oo.

Junija Palmotiéa 1, Split LOKACIJA 11

OIB: 17421692348

PROJEKTANT:  KSENIAIVIC d.ia. ZAHVAT: POSTAVLJANJE SPREMNIKA ZA
KOMUNALNI OTPAD

OZNAKA KNJIGE: TD: 3121-10521
ZAJEDNICKA OZN.PROJEKTA: KOSTRENA
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3. TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA UGRADNJE POLUPODZEMNIH SPREMNIKA NA
LOKACIJAMA U OPCINI KOSTRENA
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UGRADNJE POLUPODZEMNIH SPREMNIKA
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GLAVNI OPCI UVJETI

1 UVJETIIZGRADNJE

Za sve radove treba primjenjivati tehnicke propise, grad. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvoda¢ dobavlja i ugraduje, mora odgovarati
standardima (HRN) navedenim u tehnickim propisima i pravilnicima. lzvedba radova treba biti prema nacrtima, op¢im uvjetima i opisu
radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inZenjeromi projektantom za
svaki pojedini slucaj.

Tolerancija mjera izvedenih radova odredena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne sluzbe. Sva odstupanja
od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je izvoda¢ otkloniti o svom trosku. To vrijedi za sve vrste radova, kao $to su gradevinski, obrtnicki i
montaZerski, opremanje i ostali radovi.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaZenja i lomova, jer se samo neostecen i kvalitetan smije
ugradivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtnicke proizvode i materijal za obrtnicke radove. Vezna sredstva takoder moraju biti
prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema vazecim tehnickim propisima i ateste predociti
nadzornom inZenjeru.

Rad obuhvac¢a osim opisanog u troskovniku, jos i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilista, pripremanje morta
i betona, zasti¢ivanje konstrukcije od Stetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoéne radove kao: skupljanje rasutog materijala, odrzavanje
Cistoce gradilista.

Skele, podupore irazupore freba takoder predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Iskopane rovove treba u nacelu
podupirati ako su dubine preko jednog metra. Osim toga, freba ukalkulirati sve potrebne zastitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz
materijala po gradnji.

Pomo¢ obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smjestaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za
dubljenje, probijanje i busenje, te popravak Zzbuke nakon zavrenih keramicarskih, kamenorezackih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i
bravarskih, a prije soboslikarsko-li¢ilackih radova. Izvoda¢ gradevinskih radova duzan je obrinicima iinstalaterima dati potrebne skele za
radove na visini ve¢oj od dva metra.

Kod radova za vrijeme ljetnih vruéina, zimi i kiSnih dana treba osigurati konstrukcije od Stetnih atmosferskih utjecaja, a u slu¢aju da dode do
ostecenja uslijed prokidnjavanja ili smrzavanja, izvodac ¢e izvrsiti popravke o svom trosku.

Provoditi ¢is¢enje gradilista od blata i odvodenje oborinske vode. Zavréni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.
lzvesti krpanje zbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oste¢enja koja su nastala tijekom gradnje, a trebaju se obaviti u
garantnom roku.

Prethodno provoditi ispitivanje ugradenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).

Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statickom racunu, za $to je odgovoran izvodac.
lzvoda¢ je odgovoran za staticko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima koristenja te je duzan dostaviti staticki
proracun istih. Sve naknadne troskove izazvane povecanjima koli¢ine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike
elemenata ve¢ ugovorenih stavki snosi izvodac. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvoda¢ ugovara radove s
obrtnicima u smislu ovih op¢ih uvjeta.

Stavka radova ispod najnizeg poda, odnosno svi radovi na koje utjece priroda terena gradilidta, obraunavaju se po stvarno izvedenim
koli¢inama i jediniénim cijenama tro8kovnika. Fasadna skela obracunata je u tesarskim radovima, a sve ostale skele, pomoc¢ne skele i sli¢no
obracunati uz cijenu pojedinih stavki.
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L. OPCI UVJETI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREDENJE GRADILISTA | POMOCNIH RADOVA

PRIPREMNI RADOVI

lzvoda¢ je duzan prije pocetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvodenje moze nesmetano odvijati. U tu svrhu izvodac je
duzan detaljno prougiti investiciono tehnicku dokumentaciju, te izvrSiti potrebne racunske kontrole. Potrebno je prouditi sve tehnologije
izvedbe pojedinih radova radi optimalne inZenjerizacije gradenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. lzvodaci njegovi kooperanti duzni su
svaki dio investiciono tehnicke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehnicke probleme koji bi mogli prouzrogiti slabiji
kvalitet, postojanost ugradenih elemenata ili druge Stete. U protivnom biti se duZan ovakve Stete sanirati o svom trosku. Naro€itu paznju kod
toga treba posvetiti usagladavanju gradevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreske u
podlogama, duzan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera i odgovornog projektanta, te zatraziti rjeSenja.

UREDENJE GRADILISTA

Uredenje gradili$ta duzan je izvodag izvesti prema shemi inZenjerizacije gradilidta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U inZenjerizaciji
gradilista izvodac je duzan uz ostalo posebno predvidjeti:

- prostorije za svoje kancelarije,

- gradilidte osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnostljudi, za zastitu prometa i objekata,

- ostaviti natpisnu plo¢u od cca 3,5 x 2,5 metra,

- osigurati zastitu vrijednih postojecih stabala, prema projektu vanjskog uredenja,

- postaviti potreban broj urednih skladista, pomo¢nih radnih prostorija, nadstresnica, odrediti i urediti prometne i parkirne povrsine za radne i
teretne automobile, opremu, gradevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i kabasti grad. materijal,

- lzvoda¢ je duzan gradiliste sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito odrzavati i ¢istiti,
- sve materijale izvoda¢ mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dode do bilo kakvog zastoja gradnje,
- kalkulacije izvoda¢ mora prema ponudenim radovima uracunati ili posebno ponuditi eventualne zastite za zimski period gradenja, kisu ili sl.

- lzvodac je duzan svu povrsinsku vodu u granicama gradilista na svim nizim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,

- na gradili$tu mora postojati permanentna ¢uvarska sluzba za cijelo vrijeme trajanja gradnje takoder uracunata u faktor,

- radili$te mora biti po no¢i dobro osvjetljeno,

- Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba odmah odvesti. Troskove treba ukalkulirati u reZiju i faktor. Ukoliko se isti
nece izvr8avati investitor ima pravo ¢idéenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teretizvodacda radova,

- lzvoda¢ je duzan uz shemu inZenjerizacije gradilista dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja ¢e biti na raspolaganju gradilista, te
satnice za rad i upotrebu svakog stroja,

- lzvoda¢ je duzan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomo¢ kod obilaska gradilidta i nadzora, uzimanju
uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,

- nagradili$tu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojecim propisima.
lzvoda¢ je duzan po zavrSetku radova gradiliste kompletno o€istiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i
pomoc¢nih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se moze pristupiti hortikulturnom uredenju.

MATERIJAL

Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala . dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoénog, veznog i sli¢no.
U tu cijenu ukljucena je i cijena transportnih trodkova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te
uskladistenje i cuvanje na gradilistu od unistenja (prebacivanje, zastita i sli¢no). Tu je ukljuéeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih
vrsta materijala.
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RAD

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomoéni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba ukljuciti sav rad oko zastite
gotovih konstrukcija i dijelova objekta od $tetnog utjecaja vrucine, hladnoce i sli¢no.

SKELE

Sve vrste pomocnih skela bez obzira na visinu ulaze u jediniénu cijenu dotiénog rada. Skela mora biti na vrijeme postavijena kako ne bi
nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilazistoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jedini€nu cijenu ulaze razupore,
te mostovi za prebacivanje iskopa vecih dubina. Ujedno su tu ukljugeniii prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i sliéno.

OPLATA

Kod izrade oplate predvideno je podupiranje, ukljestenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvasenje oplate prije betoniranja, kao i
mazanje limenih kalupa. Po zavrSetku betoniranja, sva se oplata nakon odredenog vremena mora odistiti i sortirati.

IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci datnacin obracuna radova, treba se u svemu pridrzavati prosje¢nih normi u gradevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNIRAD

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja objekta ukljuéen i zimski odnosno ljetni period, to se nece posebno izvodacu priznavati na ime
naknade za rad pri niskoj temperaturi; zastita konstrukcija od hladnoce i vrucine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti ukljuéeno u
jediniénu cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zastititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti iizvesti ponovo bez bilo kakve
naplate. Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen dotiéni rad, a investitor ipak trazi da se radi, izvoda¢ si ima pravo
zaracunati naknadu po normi 6,006 ali u tom slu¢aju izvoda¢ snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedii za zastitu
radova tijekom ljeta od prebrzog susenja uslijed visoke temperature.

FAKTORI

Na jedininu cijenu radne snage izvoda¢ ima pravo zaracunati faktor na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvoda¢ ima faktorom
obuhvatiti i sljedece radove, koji se nece zasebno platiti, kao naknadnirad, i to:

- kompletnu reziju gradilista, ukljucujuci dizalice, mostove, sithu mehanizaciju i sli¢no,

- najamne troSkove za posudenu mehanizaciju, koju izvoda¢ sam ne posjeduje, a potrebna mu je priizvodenju rada,

- nalaganje temelja prije iskopa,

- svaispitivanja materijala, ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjacara o ispravnosti,

- barake za smjestaj radnika i kancelarije gradilista,

- uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove ugradbe,

- uredenje gradilista po zavretku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, Sute, grad. materijala, inventara, pomoénih objekata itd.
Sve navedeno vazi za obrtnicke iinstalaterske radove s tim, $to izvodac graditeljskih radova prima kao naknadu odredeni postotak na ime
pokri¢a rezijskih i manipulativnih trodkova na fakturne iznose, a $to se ima regulirati ugovorom.

TOLERANCIE

Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti paznju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su isti izvedeni u slijede¢im
tolerancijama mjera u odnosu na projektirane:

- Vertikalnostobjekta + 1,00 cm;s tim da se dopusta odstupanje na svakih 6,00 m takoder 1,00 cm, ali nije dopusteno zbrajanje greSaka na
istu stranu.

- Duzina i Sirina objekta da su izvedene u projektiranim mjerama +2,00 cm . Prostorije do 6,00 duZine, Sirine i visine da su izvedene u
toleranciji L/600, a $to iznosi £1,00 cm za prostorije = 6,00 m. Manje prostorije bilo po visini, Sirini ili duZini imaju srazmjerno manje
tolerancije.

- Visina stupova i zidova imaju toleranciju + 1,00cm, a debljinu +0,5 cm.
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- Visina ili 8irina greda 1,00 cm.

- Debljina ploce projektirane +0,5 cm. Rubovi plo¢a +1,00 cm.

- Ravnine podgleda ploca i zidova (betonskih ili od blok-opeke) 1,00 cm, mjereno letvom duZine 2,50 m u bilo kojem pravcu.
- Pukotine u konstruktivnim elementima duzine=30 cm i debljine = 3,0 mm.

ZEMLJANI RADOVI

Tlo parcele treba biti kategorizirano. Ako nije odredeno u elaboratu geomehanickog ispitivanja, onda to treba odrediti operativa s
nadzornom sluzbom i upisati u gradevinski dnevnik. Prije pocetka zemljanih radova teren treba odistiti od Siblja i korova ili eventualno od
stabala. Ovi radovi, kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljeZavanje zgrade uracunati su u jedini¢nu cijenu. Iskop zemlje vrsi se prema
nacrtima ruéno ili strojno na predvidenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem,
kao i crplienje vode gdje je to potrebno. Siroki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim progirenjem za
izvedbu izolaterskih i drugih radova na vanjskoj strani podrumskih zidova. Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i prokvaSenje
zemlje uslijed kiSe, obuhvaceno je jedini¢nim cijenama i ne naplacuje se posebno. Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju
nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvodac ih dovodi u ispravno stanje.

Iskop na odredenu dubinu definitivno izvrsiti neposredno pred pocetak izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja ne bi eventualno
raskvasila. Zavréni iskop treba pregledati geomehanicar i odobriti upis u gradevinski dnevnik. Sviradovi i faze na izgradnji objekata trebaju
se obostrano snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i zidova treba
upotrijebiti za nasipavanje unutar temeljnih zidova, uz obodne zidove oko objekta i za nasipavanje na gradilistu, te ju deponirati na
gradilistu, a viSak deponirati na gradsku deponiju.

Ukoliko se ne moZe posti¢i potrebna zbijenosttla pristupa se zamjeni tia kamenim agregatom. Gradenje nasipa i posteljice obavlja se prema
projektu i u skladu sa normama U.E1.010. | U.E8.010. Kontrolu posteljice vrsiti na svakih 50 m’ kolnika. lzvedba nosivog sloja od mehanicki
zbijenog zrnatog kamenog agregata, izvesti prema projektu, a skladu s normom U.E9.022/70, te “Op¢i tehnicki uvjeti za za radove na
cestama”. Za izvedbu ovog sloja mogu se upotrijebiti gradiva (prirodni $ljunak, drobljeni kamen viSe frakcija), za koje je prethodno
dokazano da udovoljavaju zahtijevima glede granulometrije, mehanickih i kemijskih svojstava. Kontrolna ispitivanja modula stisljivosti i
granulometrijskog sastava vriti svakih 500m2 povrsine Jediniéna cijena podrazumjeva, troskove ispitivanja podloge, potrebna razupiranja i
radnu skelu, iskope i transport, popravke loSe izvedenih dijelova, skupljanje otpadaka i €iS¢enje radnog prostora. U cijenu su ukljugeni svi
posredni i neposredni froskovi za rad, materijal, transport, alati gradevinske strojeve, uzimanje uzoraka i troskovi ispitivanja.

Nasutu zemlju oko izvedenih temelja i Sahtova, unutar temeljnih zidova i oko vanjskih obodnih zidova objekta treba u slojevima nabijati na
tro8kovnikom propisani modul stiljivosti. Modul zbijenosti nasipa odnosno tampona kod cestovnih povrsina mora biti slijedeci:

- za kolnik Me 70 MN/m2

- za parkiralista Me 60 MN/m2

- zanogostup Me 50 MN/m2

- zanasip kameni - §ljunéani Me 40 MN/m2
- za zemljani nasip Me 30 MN/m2
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Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zastite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je potrebno polijevati kako
bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najvise 30 cm s vibro-nabijagima ili Zabama. Po zavretku gradnje izvrsiti
planiranje terena, te ukloniti nepotrebno sa gradilidta. Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upofrijebiti
troskovnikom propisani materijali u predvidenim debljinama slojeva. Siroki iskop treba izvesti od planuma nasipa ispod betonskih podloga
podova na zemlji s odgovaraju¢im pokosima prema kategoriji iskopa. Iskop zemlje za nearmirane temelje i za nearmirane pojedinacne
temelje izvesti sa pravilnim okomitim zasjecima stranica, jer se isti betoniraju u zemlji. Sav iskopani materijal treba odbaciti barem 1 m od
gradevinske jame ili odmah u transportno sredstvo, ovisno o koli¢inama koje su potrebne za zatrpavanje. Kod slucaja gdje je za
nasipavanje potrebno dovesti materijal iz pozajmista, jedinicnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmista.

Jedini¢ne cijene za pojedine stavke trebaju sadrzavati:

Sav rad za iskop (ruéni ili mehanicki)

Potrebne razupore, podupore (osiguranje od uru$avanja)
Postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje

Sva potrebna planiranja i niveliranje

Sva potrebna nabijanja povrina

Crplienje povrsinske ili procjedne vode

Utovar u kamion, prevoz na gradili$nu deponiju i istovar zemlje

~N o oA W NN -

OBRACUN RADOVA:

Obracun radova kod ¢iS¢enja terena obracunava se po m2 , odnosno komadima kada je rije¢ o stablima, dok se odstranjivanje ostalih
prepreka obiéno uzim a pausalno. Obracun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m3 u sraslom stanju, tj. prema volumenu
u kojem se nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta. Obraéun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izradenog
nasipa. Obraun materijala koji se transportira uzima se u sraslom stanju, . prema volumenu koji se dobije kada se materijal u
transportnom sredstvu podjeli sa koeficijentom rastresitosti. Transportne duZine obracunavaju se od teZista mase iskopa do tezista mase
nasipa. Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama tro$kovnika.

OPCI UVJETIINACIN OBRACUNA SU SASTAVNI DIO TROSKOVNIKA.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

OPCIUVJETI

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa, standarda i "Tehnickkog propisa za
betonske konstrukcije" sa pripadajuéim dopunama, te statickog racuna. Prije pocetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnicki
konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji se utjecati na kvalitetu radova i ugradenog betona. lzvoda¢
betonskih radova obvezan je izraditi projekt betona koji sadrZi:

- sastav betonskih mjeSavina i tehnicke uvjete za svaku, projektima arhitekture i konstrukcije, trazenu konzistenciju i klasu betona (C)

- plan betoniranja, organizaciju i opremu

- nacin transporta i ugradnje betonske mjesavine

- nadin njegovanja ugradenog betona

- program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mjeSavine i betona po partijama Ukoliko projektom nisu definirani
posebni, dodatni uvjeti, za izradu betona upotrijebit ¢e se cement, agregat i voda koji udovoljavaju trenutno vazeéim hrvatskim normama.
Eventualni posebni i dodatni uvjeti dati su u opisu stavki na koje se odnose. Ukoliko se u opisu stavki traze dodaci betonu isti moraju
udovoljavati trenutno vaze¢im hrvatskim normama.
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Cementu pogledu kvalitete mora odgovarati trenutno vaze¢im hrvatskim normama.

Prilikom isporuke cementa isporucilac je duzan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake vece
isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po odredenom sisttmu od strane ovlastenog instituta. Za izradu betona
predvida se prirodno granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno ¢vrsti postojan, ne smije sadrzavati
zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa $tetnih za beton i armaturu.

Kameni agregativoda u pogledu kvalitete mora odgovarati trenutno vazec¢im hrvatskim normama.
Uzimanje uzoraka vrsi se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporucilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na
gradilistu.

Beton mora odgovarati trenutno vazeéim hrvatskim normama.

Cvrstoca betona odreduje se klasom betona. lzvodaé se mora strogo pridrzavati klase betona odredene za pojedine konstrukcije, a
oznacene u statickom racunu. Beton spravljati iskljuivo strojnim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.

Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugradivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za klase betona
ispod C 16/20 na svakih 100 m3, a za klase 16/20 i viSe na svakih 50 m3 betona. Kod izvodenja betonskih radova treba voditi racuna o tome
kakve su atmosferske prilike fj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi doslo
do upijanja vode iz betona.

S ugradnjom betona moZe se zapoceti tek kada je oplata i armatura definitivno postavijena i uévré¢ena. Komprimiranje betona vrsi se
pervibratorima - pri tome paziti da ne dode do stvaranja segregacionih gnijezda. Zastita betonske konstrukcije vrsi se polijevanjem vodomiili
prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature. Naroditu paznju posvetiti ugradbi betona koji se nece naknadno
obradivati, jer povrsina tih konstrukcija mora biti potpuno glatka i ravna. Armatura mora ostati u odredenom polozaju i za vrijeme betoniranja
i mora biti obuhvaéena betonom u &itavoj duzini i opsegu.

Obracun:

Obragdun se vr$i po m2, m', m3, ili po komadu fj. prema stavkama troSkovnika. Stropne ploce se racunaju unutar zidova, stupovii zidovi se
obracunavaju do greda, nadvoja, serklaza ili u punoj visini fj. do gornjeg ruba ploce, ako kontinuirano prelazi zidove. Sve dijelove betonske
konstrukcije obracunati prema GN 400.

OPLATA

Opcenito

Ovim uvjetima propisuje se nacin izrade i osobine materijala, ¢ega se treba pridrzavati kod izrade oplate, razupiranja i sliénih radova. Pri
izradi se treba pridrzavati i propisa iz "Tehnicki propis za betonske konstrukcije" sa pripadaju¢im dopunama.(NN 139/09; NN 14/10 i NN
125/10), "Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu", Sl. list br. 42 od 1981 godine, kao i projekta i statickog racuna. Oplata kao i razna
razupiranja, moraju imati takvu sigurnosti krutost da bez slijegavanja i Stetnih deformacija mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za
vrijeme izvedbe radova.

MATERIJAL

Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade, te ploce od vlagootporne glatke $perploce kao BETOPLAN razlicite
debljine. Koristenje grade dozvoljeno je viSe puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izriCito trazi glatka oplata. Sav materijal
potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliste u dovoljnoj kolicini. Takoder ¢e se moze koristiti i industrijska oplata
kao DOKA, PERI, PASCHAL ili NOA. U sluaju kada se koristi industrijska oplata za konstrukcije koje se izvode kao vidljivi glatki beton na
industrijsku oplatu treba pricvrstiti tanke glatke ploce kao BETOPLAN radi izbjegavanja otiska spojeva industrijske oplate.
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IZRADA

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvijale ili propustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izradene toéno po
mjerama oznacenim u crtezima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji ¢e se betonirati sa svim potrebnim podupiragima.
Unutarnje povrsine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili napregnute, prema tome kako je to u crteZzima planova
oplate predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povr$ine betona budu
ravne i s ostrim rubovima, te da se osigura dobro brtvijenje i sprecavanje deformacije.

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim povr§inama.
Oplatu za betonske konstrukcije, Cije se povrsine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj "Blazuj" blanjanojili profiliranoj oplati, a prema
nacrtu. Ako se u projektu trazi blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih Sirina, osim ako nije drugadcije predvideno s vidljivom
strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta.

Za stupove kod kojih se povrsina nece naknadno obradivati oplata se izvodi od glatkih Sperplo¢a s malom upotrebom, jer povrsina betona
mora biti glatka i ravna. Okrugli stupoviizvode se u Eeliénoj oplati. NadviSenja oplate ovise o gradevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu.
Za manje nosece elemente, ¢ija je slobodna duZina veca od 6,0 m', oplata se obiéno postavija tako da se nakon njezina opterecenja ostane
nadviSenje veli¢ine L/1000, gdje je L - raspon elemenata. Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine
za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog loZenja i sli¢no, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba jo$ prije
betoniranja izvesti i postaviti cijevi veéeg profila od prolazeée cijevi da se iste mogu provuéi kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti. Kod
nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavijanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zastitu povrdina betona ve¢ gotovih
konstrukcija, od procjedivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije pocetka ugradivanja betona oplata se mora odistiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez o$te¢enja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje
grade na odredenim mjestima. Takoder je ukljuceno i ¢iSéenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vadenje avala, sjeenje vezne Zice,
vadenje klanfii zavrtanja, kao i ¢iscenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.

OSTALO

lzradena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvodaca staticki kontrolirana. Prije nego $to se pocne ugradivati beton
moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvo¢a njihove izvedbe, kao i Gistoca i vlaznost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i
zapisnik o prijemu tih konstrukcija, Cuvaju se u evidenciji koja ¢e prilikom primopredaje izgradene gradevine ustupa korisniku te gradevine.
Premjeravanje i obracun izvrSenih radova vrsit ¢e se prema "Prosje¢nim normama u gradevinarstvu".

ARMIRACKI RADOVI
OPCI UVJETL:

Kod izvedbe armirackih radova treba se u svemu pridrzavati postojeéih propisa i standarda. Betonski ¢elik u pogledu kvalitete mora
odgovarati trenutno vazecim hrvatskim normama.
Sve vrste ¢elika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih ostecenja.
Prilikom isporuke betonskog Celika isporucilac je duzan dostaviti ateste koji garantiraju vlaénu évrstocu i varivost ¢elika. Na gradilistu
odgovorna osoba mora obratiti naro¢itu paznju na eventualne pukotine, jaca vanjska ostecenja, slojeve rde, prijavstine i évrstocu, te dati
nalog da se takav betonski Celik odstrani ili oisti.

MATERIJAL
- Savijeni valjani €elik mora biti oznacen toéno prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljavati pozitivne zakonske propise.

- savijeni rebrasti ¢elik mora biti oznacen prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljiti pozitivne zakonske propise.
- mrezasta armatura mora biti oznacena i dimenzionirana toéno prema armaturnim nacrtima, a u svemu mora zadovoljavati pozitivne
zakonske propise.
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Svaka stavka armirackih radova sadrzi:

Pregled armature prije savijanja i sjeenja sa ¢iS¢enjem i sortiranjem. Sjecenje, ravnanje i savijanje armature na gradilidtu sa horizontalnim
transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanja u centralnom
savijalistu, transport do radilidta, te horizontalni i vertikalni transport ve¢ gotovog savijenog ¢elika do mjesta vezanja i ugradnje. Postavijanje i
vezanje armature tocno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podlozaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost izmedu armature
i oplate. Pregled armature od strane izvodaca i nadzornog organa prije pogetka betoniranja.

MREZASTA ARMATURA

Pregled armature i varova sa eventualnim ¢iS¢enjem armature i sortiranjem. Sje¢enje armature na radilistu, transport do gradilidta, te
horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje ili sje¢enje armature u centralnom savijalidtu. Postavljanje armature to¢no prema
armaturnim nacrtima s podmetanjem podlozaka kako bi se osigurala potrebna udaljenostizmedu armature i oplate. Pregled armature od
strane izvodaca i nadzornog organa prije pocetka betoniranja. Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijaliSta na gradiliste,
armatura mora biti vezana i ozna¢ena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti na gradilidtu pregledno
deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti o¢iS¢ena od rde i necistoce.

Zica, plastiéni ili drugi uloici koji se polaZu radi odrzavanja razmaka, kao i sav drugi pomoéni materijal, ukljuéeni su u jediniénu cijenu.
Ugradivati se mora armatura po profilima iz statitkog racuna, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogucéena nabava odredenih profila,
zamjena se vrsi uz odobrenje statiara. Postavljenu armaturu prije betoniranja duzan je osim rukovodioca radilidta i nadzornog organa
pregledati stati¢ar, te o tome izvrSiti upis u gradevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji freba upotrijebiti na pojedinim
dijelovima konstrukcije uzima se iz stati¢kog ra¢una i nacrta savijanja armature.

O0BRACUN

Obracun ugradene armature vrsi se za klasiénu armaturu po grupama u kg ovisno o profilu, a za varene mreze bez obzira na profil. Ukoliko
se izvr$i preradunavanje na objektu se moZe uz suglasnost staticara izvrsiti i zamjena vrsta Celika i profila ovisno o moguénostima dobave.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:

dopremu betonskog Zeljeza na savijaliste,

doprema na gradiliste gotove armature iz centralnog savijalista,
sav materijal, alati uskladistenje,

uzimanje potrebnih izmjera na objektu,

troSkove radne snage za kompletan rad, opisan u troskovniku,
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta,

potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),

Ciscenje nakon zavrdetka radova,

svu $tetu kao i troSkove popravka kao posliedica nepaznje u toku izvedbe,
troskove zastite na radu, troskove atesta

ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI

OPCIUVJETI

Zidarske radove izvesti u svemu prema troskovniku. Ako koja stavka nije izvodacu jasna, mora prije ponude traZiti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje mora se izvrsiti isklju¢ivo pismenim dogovorom s Projektantom i
Nadzornim organom. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracun. Ukoliko se trazi stavkom troskovnika
materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima od za to ovladtenih
ustanova (IGH ili sl.). Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati postojecim propisima i standardima.
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Puna opeka od gline

Fasadna puna opeka

Suplja opeka i blokovi od gline
Suplje pregradne ploce od gline
Puni blokovi od laganog betona
Suplji blokovi od laganog betona
Mort za zidanje

Mort za Zbukanje

- Cement

- GaSenikre¢

- Pijesak

- Voda

a) Zidovi
Zidati treba u pravilnom vezu, u potpuno horizontalnim redovima debljine morta-fuge 1 cm. Mortmora odgovarati omjerima po koli¢inama
materijala oznacenim u poziciji N 301,1 prosje¢nih normi, a ¢vrsto¢a i kvaliteta mora odgovarati propisima HRN-i. Pijesak mora biti &istbez
organskih primjesa. Cement za produzen i cementni mort mora odgovarati propisima HRN-i. Vapno treba biti dobro gaseno i odlezano.
Ukoliko se radi s hidratiziranim vapnom obavezno se drZati upute proizvodaca. Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i sl., a
prema projektu. Kod zidova 7 i 12 cm iznad vrata ukljuiti u jediniénu cijenu zida izradu i montazu armirano betonskih montaznih nadvoja.
Svjeze zidove treba zaslititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. Povrsine kod koji se samo naknadno obraduju
reSke (fugiraju) treba pazljivo zidati sa Gistim licem i oStrobridom opekom. Dimnjake, ventilacione kanale i sl. treba posebno pazljivo izvadati
u prod. ili cem. mortu s dobro obradenim i zagladenim fugama izvana i iznutra. Treba se pridrzavati uputstva i prospekata proizvodaca
montaznih elemenata u pogledu nosivosti, zidanja i termickih vrijednosti. Pri obracunu koli¢ina svi otvori se odbijaju po zidarskim mjerama,
uklju€ujuci armirano betonske nadvoje kod punog zida.

b) Zbukanje
Zbukanje zidova u pogodno vrijeme i kad su zidovi i stropovi potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrugini treba izbjegavati zbukanje, jer tada moze
do¢i do smrzavanja odnosno pucanja uslijed su$enja. Prije Zbukanja treba plohe dobro ocistiti i navlaZiti. Spojnice moraju biti udubljene cca
1,5 cm od plohe zida. PovrSine zZbuke moraju biti glatke i ravne bez pukotina i visova. Uglovi i zavr3eci ostri, ravni, okomiti, vodoravni ili u
praveu oznacenim u nacrtima. Sudar Zbuka sa svim elementima ugradenim u zid mora biti potpuno zatvoren i fino obraden.
Ploha zbuke ne smije prekoraciti ravnine ugradenih okvira, doprozornika i dovratnika. Svi uglovi i sudari moraju biti o$tro i ravno odrezanii
pod ravnim kutem izvedeni sa prethodnom postavom originalnih metalnih kutnih i zidnih plosnih i kutnih profila na svim rubovima zida,
sredini zidova te doprozornicima i natprozornicima. Takoder na svim spojevima zidnih i stropnih povrsina te armiranobetonskih povrsina sa
povrsinama nekog drugog materijala (gips ploce, blokovi) postaviti PVC mreZicu radi spre¢avanja nastajanja pukotina.
Zbuka se nanosi u dva sloja: prskanje cementnim mlijekom i sloj grube zbuke. Cementno mlijeko je cementni mort omjera 1:1, teéne
konzistencije koji se prskanjem nanosina prethodno navlazenu podlogu. Gruba Zbuka se izvodi cementnim mortom s drobljenim pijeskom
("nulerica”) u omjeru 1:3. Ukupna deblja zbuke je 1,5cm. Ukoliko se izvodi industrijsko pripremljena zbuka: gipsanovapnena ili
cementnovapnena predvidjeti sliedece slojeve:

- kontaktni sloj prema uputstvu proizvodaca na svim betonskim povrSinama

- Zbuka debljine 1,5cm pripremljena prema uputstvu proizvodaca, strojno nano$ena sa finalnom obradom grubom na mjestima gdje se lijepe
keramicke plogice, a na mjestima gdje je predvideno bojanje zbuka je u kvaliteti gleta, filcana tj. pripremljena za bojanje.
Zbuka treba biti ravna s maksimalnim odstupanjem od 2 mm mjereno letvom duZine 2m u bilo kojem mjestu i smjeru.
Obracun po m2.
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c) ABestrih, plivajuéi podovi

lzrada estriha, fj. zagladene i lagano armirane betonske podloge debljine 5-10 cm. Debljinu i nagibe u sanitarijama izvesti prema projektu.
Zaglada treba biti kvalitetno izvedena, kao podloga za samonivelirajuci, epoksidni pod.

Betonska podloga izvodi se od sithozrnog betona (najkrupnije zrno agregata moze biti 15 mm) klase betona C 25/30, armirana u sredini
visine armaturnom mrezom Q=139, ili mrezom @ 3mm na razmaku 5 cm u oba smjera. Alternativno se umjesto mreze mogu koristiti i
ojacanja sa polipropilenskim vlakancima duZzine 12-18 mm u teZini 1 kg/m3 betona Strojno pripremljen beton razastire se do polovine
projektirane visine sloja, potom se postavija armatura i nastavija sa razastiranjem betona do pune visine sloja. Beton se vibrira i zagladuje
strojno, "helikopterskom" gladilicom, ili ruéno ("fratunom") ako je isto frazeno opisom stavke. Povr§ina mora biti ravna.

Maksimalno mjestimiéno odstupanje od zadane ravnine je +(-) 2mm . Ukoliko neravnine budu vece popravakizravnanja ide na teretove
stavke. Na sudarima estriha sa zidovima, stupovima, dovratnicima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije, te oko elemenata instalacija
koji prodiru kroz pod, potrebno je izvesti dilatacionu fugu. Fuga se izvodi umetkom od ekspandiranog polistirena ("stiropor"), Sirine 1cmi
visine do kote gotova poda. Povrsina estriha se dijeli u polja povrSine axb = 25m2. Odnos stranica a:b mora biti manji ili jednak odnosu 1:2,5
,a duZina vece stranice ne smije biti ve¢a od 6m. Estrih se u normalnim uvjetima susi 3-4 tiedna, dok m u viaznostne padne ispod 3% a
¢évrstoca naraste preko 70% . Potom se mogu izvoditi daljnji radovi. U cijenu ukljugiti sve potrebne radove i materijale (beton i armaturu).

d) Izrada cementnih namaza i glazura
Cementni namazii glazure izvode se kao medu slojevi u podovima ili kao finalni slojevi poda. Podloga na koje se namazii glazure nanose
moraju biti Ciste i suhe. Mort za izradu glazura i namaza je cementni industrijski mort odgovarjuée kvalitete. PovrSina namaza i glazura mora
pratiti projektiranu plohu sa maksimalnim mjestimiénim odstupanjem od +(-) 3mm. PovrSinska obrada ovisi 0 namjeni namaza ili glazure.
Obracun po m2 ili m' glazure u ovisnosti o debljini glazure.

e) Raznigraditeljski radovi
Sve ugradbe izvesti to¢no po propisima i na mjestu oznaenom po projektu, a u vezi opisa pojedine stavke. Kod ugradbe doprozornika
ukljucena je ugradba prozorskih klupéica, kutija za eslinger rolete, kutija za opruge kod esligera, kutija za flos roletu i sl., dakle sve $to ide uz
doprozornik. Ovo se analogno odnosiina druge ugradbe. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu oznacena i dobava, istu treba ukljuiti, a takoder
i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilistu i ugraduju montazno. U cijenu treba uraCunati svu zidarsku pripomo¢
obrtnicima, instalaterima, noSenje izuzetno teskih predmeta, pripomoc¢ kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu. Obracun za zidarske
radove vrsi se prema GN 301.

Jedini¢na cijena zidarskih radova mora sadrzavati:
- savrad, ukljucivo prijenos, alati masine,
- sav materijal, ukljucivo vezni,
- svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima,
- fransportne troSkove materijala,
- potrebna oplata za zidarske svodove,
- zaétita zidova od utjecaja vrucine, hladnoce, atmosferskih nepogoda,
- Cis¢enje prostorija i zidnih povrSina po zavr$etku zidanja, zbuke sa odvozom otpada,
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima.

Jedini¢na cijena kod Zbukanja odnosno obrade fasade treba sadrzavati:

- savpotreban rad ukljuéujuéi prenose, alati masine, sav potreban materijal,

- svu potrebnu skelu, bez obzira na vrstu i visinu,

- kvaSenje i pacokiranje povrsine, gdje je to po gornjem opisu potrebno, izrada uzoraka od fasadne Zbuke, CiS¢enje prostorija po zavrSenom
radu sa odnosom Sute,

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima.

Jedini¢na cijena za razne graditeljske radove treba sacinjavati:
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- savrad itransport, sav materijal (ukljucujuéi sav pomoc¢ni materijal za ugradbe kao mort, liepenka, skobe itd.),
- svapotrebna busenja i dubljenja,

- izrada i postava drvenih podmetaca potrebnih za ugradbu,

- svu potrebnu skelu,

- sva potrebna busenja i dubljenja kod raznih ugradbi,

- CiS¢enje objekta tokom gradnje i po zavrdetku gradnje.

Ugradbu treba vréiti tako, da se ne ¢ini Steta na ostalom dijelu objekta. Ovi op¢i uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke
troSkovnika.

IZOLACUE
a) Hidroizolacije

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postojecim propisima i standardima HRN-i.
- hladni premaz
- vruéipremaz
- liepenka
- bitumenizirana juta

Ukoliko je opis koje stavke izvodacu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude fraZiti objasnjenje od projektanta. Eventualne
izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom.
Sve viSe radnje, koje nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracunu. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i évrsta, ravna i
bez Supljina na povrsini, te ocis¢ena od prasine i raznih necistoca. Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, paZljivo izvesti
savijanje, jer se sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvoda¢. Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika materijal koji
nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova (IGH ili
sl.). Ukoliko se naknadno ustanovi t. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno izvesti izolacija
cijele povrSine na troSak izvodaca. lzvoda¢ mora u tom sluaju o svom troku izvestii popravak pojedinih gradevinskih i obrtnickih radova,
koji se prilikom ponovne izvedbe oStete ili moraju demontirati.

Ukoliko se traZi stavkom troskovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvodaca, te
garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova (IGH ili sl.). Ukoliko se naknadno ustanovi t. pojavi viaga zbog nesolidne izvedbe, ne
dozvoljava se krpanje, ve¢ se mora ponovno izvesti izolacija cijele povrsine na troSak izvodaca. lzvoda¢ mora u tom slu¢aju o svom trosku
izvesti i popravak pojedinih gradevinskih i obrtnickih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oStete ili moraju demontirati.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- savrad, ukljucivo prenose, prijevoze, grijanja itd.,

- savpotreban materijal i transport,

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima,

- uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova.
Ovi opéi uvjeti mijenjau se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika. Prije montaZe na gradilistu, izvodac je duzan izgraditi
razradu detalja izrade (ugradbe) pridrzavajuci se pravila dobrog zanata i uvazavajuci klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i
nadzoru. Za atestirane detalje proizvodaca nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne detalje koji su projektom
ve¢ definirani. Zastita hidroizolacije izvodi se sa polietilenskom ¢episastom folija (PCF) , koja sluZi i kao drenazni sloj tezine 500g/m2, a prije
polaganja hidroizolacije od sintetickih folija postavija se geotekstil (GT) teZine 500g/m2. Svi hidroizolaciono materijali koji se uvoze iz EU
pored HRH trebaju zadovoljavati Evropske standarde i prije upotrebe ovih materijala potrebno je ishoditi odobrenje od Projektanta i
Nadzornog organa Obracun se vr§i prema postoje¢im normama GN 301,5.
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b) Parnabrana

Parna brana je visokovrijedni izolacijski sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja parne brane moraju biti izvedena
podnozja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu.
Podloga mora biti o¢i$¢ena od prasine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlaznost podloge je 3% mase. Parna brana se moZe polagati
samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se bitumenske folije sa uloScima metalne (aluminijske) folije, a kao sredstvo za
lieplienje je bitumen i bitumenska masa u vru¢em stanju. Obracun se vr§i prema postoje¢im normama GN 301,5.

c) Polietilenska folija ( PE)

Polietilenska folija postavija se kao zastitni ili dilatacijski sloj u sastavu viSeslojnih konstrukcija podova i ravnih krovova. Debljina folije je 0,15-
0,20mm. Trake folije polazu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastiénom trakom $irine 5¢cm. Folija se uz zidove
podize do kote gotova poda. Polietilenska folija postavlja se kao zastitni ili dilatacijski sloj u sastavu vi$eslojnih konstrukcija podova i ravnih
krovova. Debljina folije je 0,15-0,20mm. Trake folije polaZzu se s preklopom od 10cm. Preklopi se lijepe samoljepljivom plastiénom trakom
Sirine 5¢m. Folija se uz zidove podize do kote gotova poda. Obracun po m2 u ovisnosti o debljini PE folije.

d) Termoizolacija

Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proracunom je odredena vrijednost toplinske izolacije).
lzvode se prema opisu troskovnika, kvalitetno i prema HRN-a, te tehnickim propisima za toplinsku i zvuénu izolaciju. Obraéun radova vrsi se
po m2 izvedene povrsine.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
- savraditransport,
- savmaterijal ukljucivo pomoéni i vezni,
- kompletnu ugradbu,
- sve zastite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utiecaja,
- zastitu na radu,
- popravak Stete na svojim i tudim radovima,
- uklanjanje svih ostataka i ¢iS¢enje nakon rada.
Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.

NAPOMENA: Ostali hidroizolacijski i termoizolacijski materijali, kao i upijaci zvuka opisati ¢e se u stavci rada u kojoj se koriste.
SKELE
OPCI UVJETI

Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba duzna je izvrSiti pregled materijala prije gradbe. Skele moraju biti
izvedene po mjerama i na nacin oznacen u statickom raunu i crtezima za skele. lzvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predvideno
optereéenje, moraju biti stabilne, otporne i ukru¢ene da se ne bi izvile, povile, prevrnule ili popustile u ma kom pravcu. Skele moraju biti
izvedene tako da se mogu skinuti lako, bez potresa i ostecenja konstrukcije koju podupiru ili uz koju su izvedene. Odgovorna osoba duzna
je prije upotrebe, jednom mjeseéno u toku upotrebe i nakon duzeg prekida rada izvrsiti pregled skele. lzvedba lakih pokretnih skela do 2 m'
uklju¢ena je u standardnoj izvedbi ostalih gradevinskih radova i ne obracunavaju se posebno.

Pod lakim i pokretnim skelama, kao i nepokretnim, te fasadnim konzolnim skelama podrazumijevaju se skele izradene sa svrhom da
podnesu manja opterecenja radnika, alata i manjih koli¢éina materijala kod ugradbe i montaZe. Pod nosivim skelama podrazumijevaju se
skele izradene sa svrhom da podnesu opterecenja oplate kod betonskih i armirano-betonskih radova, zidanih svodova i sli¢nih konstrukcija
il radi pridrzavanja teskih elemenata kod montaze i sli¢no.
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OPIS RADA

lzrada skela prema opisu i pojedinim stavkama s izradom radnih podova, zastitnih ograda (ako u pojedinim stavkama nije drugacije
odredeno), sidrenjem, podupiranjem i ukru¢enjem skele. Prijenos svega potrebnog materijala (drvene grade, Zeljeznih beSavnih cijevi,
spojnih sredstava) od deponija do mjesta izrade skele, skidanje skele sa spustanjem materijala. Cis¢enje materijala, vadenje ¢avala,
prijenos na deponiju i sortiranje. Izvedba svih pripremnih i pomosnih radova na izradi skele kao: primjena odredaba vazec¢ih propisa zastite
na radu, uzimanje mjera na gradilistu, pregled prije ugradbe.

NACIN OBRACUNA

- Lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele obragunavaju se po m2 horizontalne projekcije skele.

- Prilazna skele (trepne) obracunava se po m2 mjereno po visini.

- Zastitne oplate na skelama obra¢unavaju se po m2 razvijene povrsine oplate.

- Fasadne skele obracunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjereno po vanjskom rubu i 1 m' nad najviSom povrinom.
- Nosive skele obracunavaju se po m3 zapremnine skele, mjereno po vanjskim konturama skele.

- Zaétitne ograde racunaju se po m' ograde.

BRAVARSKI, LIMARSKI | STAKLARSKI RADOVI

BRAVARSKIRADOVI

Za svaki rad obvezno uzeti u obzir i Glavne opée uvjete.
Materijal i elementi koje izvodac isporuduje i ugraduje na objektu moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, a oni za koje ne postoje moraju
posjedovati ateste od odgovarajucih ustanova da odgovaraju predvidenoj mjeri.

1. Op¢igradevinski ¢elici

2. Kvadratni ¢elici vruce valjani

3. Plosni gelici vruce valjani

4. Okrugli gelici vruce valjani

5. Celiéni ravnokraki ugaonici sa zaobljenim rubovima, vruée valjani

6. Vuceni Eelici tehnicki propisi za izradu i isporuku

7. Betonsko Zeljezo okruglo, vruée valjano

8. Toplovaljanirebrasti lim, oblik i mjere

9. Celine cijevi bez $ava, tehnicki uvjeti za izradu i isporuku

10. Profil Sipke i Zica od aluminijskih legura i aluminija

11. Ravnokraki ugaonici od aluminija i aluminijskih legura

12. U-profili od alum. i aluminijske legure

13. Specijalno slozeni profili od aluminijskih legura, presani

14. Limovi i trake od aluminija

15. Pocinganilim

16. Celiénilim

17. Osnovno premazno sredstvo s minijem

18. Osnovni minij po standardu

19. Cinkov kromat

14
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Prilikom izrade doti¢nih radova ovog troskovnika izvoda¢ mora u potpunosti zadovoljiti uvjetima opisa pojedine stavke troskovnika, kao i
propise propisane Sl. listom:

1. Pravilnik o tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI. I. SFRJ 021/1990). Preuzet na temelju
Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91).

2. Tehnicki propis za Geliéne konstrukcije (NN 112/2008)

3. Pravilnik o zatiti na radu u gradevinarstvu, Sl. listbr. 42 od 1981 godine. Preuzet na temelju Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji
(NN '53/91).

4. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 069/2006).

5. Svih ostalih HRN-i i pravilnika u vezi ispitivanja prozora, vrata i okova.

Jedini¢na cijena stavke ovog troskovnika pored opisanih radova svake stavke i ovih uvjeta treba obuhvatiti i ne¢e se posebno naplaéivati.
Prema tehnickim uvjetima za izvodenje bravarskih radova celinih i aluminijskih konstrukcija - prateci radovi (fj. svi oni radovi koji bez
posebnog navodenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za izvodenje). Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a
prema detaljima i ovom opisu. Svi spojevi frebaju biti vareni, obradeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora
to¢no odgovarajuci profil i debljina lima. U jediniénoj cijeni ukljuena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport
do mjesta ugradbe, te ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijelova.

Takoder je u jediniénoj cijeni ukljuena izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koji se trebaju izvesti u veéem broju. Zatim izrada,
upasivanje i provizorno pri€vrS¢enje na mjestima uz zidove i stropove, obostrano pricvrS¢enje oko Celi€nih elemenata, brivljenje svih
spojeva s drugim elementima trajno elasticnim kitom i dr. Svi elementi moraju biti zasti¢eni antikorozivnim premazom ito: priprema podloge,
miniziranje, li¢enje uljenom bojom, u tonu i po izboru projektanta. Ukoliko pojedinom stavkom nije drugacije propisano, ugradba ¢e se
izvesti upucavanjem na dozvoljenom broju mjesta, te ¢e se smatrati da je sav materijal i rad za ovakav na¢in ugradbe uracunat u jedini¢nu
cijenu. Okov po izboru projektanta. Cijena radova treba obuhvacati kompletan rad.

lzvoda¢ je odgovoran za staticko funkcioniranje svih elemenata prema lokalnim uvjetima i uvjetima koriStenja. Sve naknadne troskove
izazvane povecanjima koli¢ine materijala ili radova uslijed naknadnog provjeravanja statike elemenata ve¢ ugovorenih stavki snosi izvodac.
Zbog toga je potrebno da izvodac ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih opéih uvjeta.

Sve bravarske elemente treba izvesti sa prekinutim toplinskim mostom.

Napomena:

- Stavke troSkovnika po rednom broju shema.

- lzvodac radova prije izvedbe predlaze detalj konstrukcije (radionicke nacrte) i nacin ugradbe i daje na uvid i odobrenje projektantu -
nadzornom organu, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i ugradbu istog. Nakon izrade izvedbenih projekata,
projektant zadrzava pravo izmjene stavki zbog uskladenja sa projektom bez naknade u cijeni za izvodaca radova.

- Mijere iz troSkovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe.

- Obracun pojedinih stavki troskovnika kako je predvideno u opisu pojedine stavke.
- mogucnost ugradnje nadgradne elektriéne brave

- moguénost spajanja evakuacijskih vrata na vatrodojavu

SHEME BRAVARIJE SU SASTAVNI DIO TROSKOVNIKA.
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ASFALTERSKI RADOVI

OPCIUVJETI

lzvodac radova je duzan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu bitumeniziranog nosivog sloja (BNS 16) i habajuceg sloja (HS-SMA 11E) ito
kroz kontrolu komponentnih materijala asfaltne mjesavine, kao i kontrolu proizvedene asfaltne mjesavine te izvedenog asfaltnog sloja.
Kontrolno ispitivanje komponentnih materijala asfaltne mjeSavine treba izvesti u svemu prema Tehnickim uvjetima kako slijedi:

a) bitumen:

- tocka razmeksanja

- penetracija

- duktilnost

b) kameno brasno:

- granulometrijski sastav
- udio vlage

- indeks plastiénosti

c) drobljenipijesak :

- granulometrijski sastav
- modul zrnatosti

- (istoca

d) kamenasitnez:

- granulometrijski sastav
- Cistoca

- udio drobljenih zrna

- upijanje vode

- ofpornost prema drobljenju i habanju

Ispitivanje asfaltne mjeSavine i izvedenog asfaltnog sloja mora biti provedeno u svemu prema Tehnickim uvjetima. Debljina, popreéni pad,
polozaj te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu odgovarati mjerama iz projekta ili zahtievu nadzornog inZenjera. Ako radovi

nisu kvalitetni nadzorni organ moze obustaviti radove i zahtjevati da se nedostaci poprave na tro$ak izvodaca.

OPCINA KOSTRENA
SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD

mjesto i datum izrade:
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1. LOKACNA1
Rb. Opis stavke Jed. mjere Kolicina Jed. djena lznos
1. LOKACNA1

s Strojni Siroki iskop u Hu kalegorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa toéno§cu +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
nafrajni deponiji.
Obratun u m® u sraslom/zbijenom stanju. m3 76,00

2 Skrojno rudenje AB podne plode | zida s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: iskop, utovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na privremeni deponij i utovar za
odvez na frajni deponiji.

Obraéun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 2,50

3. Strojno  zapilavanje asfalinog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojektirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obradun po mizvedenog zapilavanja. m 10,65

4. Dobava, dovoz i ugradnja mriavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obradun po m? ugradenog betona m 2,50

5. lzrada posleljice od kamene frakcje (0-32mm), koja se nabija
vibronabijaéima {Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uracunat polreban
rad, materijal i ugradnju.
Obracun po m® ugradenog materijala m 450

6. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velicine 40mm. U cijenu ukljuéit sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Obraéun po m? ugradenog materijala m 10,00

7. Zairpavanje pretostalog dijela jame mjes: K frakeijom
(0-32mm) fipa tampon. Zbijanje zafrpanog materijala se wréi
vibroploéama u slojevima ne vecim od 30cm U cijenu uracunat
potreban rad i ugradnju.

Obradun po m? ugradenog materijala m 12,50

8. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu ploéu.
Belon se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih

p s rubnj granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zastits spremnika PVC folijom od necistoca i betona.

QObracun po m* ugradenog materijala m 210

9. Dobava, dovoz i postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzia
10%22*100cm (zaobljeni), nagin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.
Obratun po m ugradenog rubnjaka m 10,15

narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad
naziv gradevine: SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD mijesto i datum izrade: Split, srpanj, 2021. 1. mapa TD: 3121-10521 112/153 IStranica



tel/fax:

21 000 Split, Junija Palmotic¢a 1,
SUPER URED e
: 021/617-297,

mob: 099-2020-100,

d.o.o. za arhitekturu i dizajn mail:  info@superured.com

10. Dobava, dovozi postavljanje oploénika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*2076 ili po izboru investitora), na kamenu posieljicu debljine
4cm frakeije (0-2mm). U cn;enu e ukl;uéena postsvl;an;e i
zapilavanje oplocnika oko p ) (djel
popunitmortom) te ispuna razd;elmm finim kvareom

Obraéun po m2 ugradenog oploénika m2 14,00

1. Dovoz | stojno p ljanj tu kamionske dizalice
polupadzemnih  spremnika u éaroh iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat, e paZljivo spustt u
gradevinsku jamu.

Obratun po komadu izvedenih radova kom 500

12. lzrada doprema i posiavljanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plo¢u B500B. Amatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljudit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Ofpad od krojenja mreza
uraunat po kg, ukljuéen u jediniénu cijenu.

Obracun po kg ugradene armature kg 66.00

13. Betoniranje AB. Zidova i temelja razredom tlaéne ¢wrstoce C25/30 u
kompletnoj dvostranoj oplali koja se obraéunava ovom stavkom. U
jediniénu djenu stavke ukljuditi izradu, montazu i demontaZu raznih
umetaka (kalupa) za olvore, oplatu otvora i prodora u zidovima, U
beton dodati dodatke za plastiénostu propisanoj koliini. U zidovima
se postavijaju rupe za prolaz instalacija odvodnje i druge.
Betoniranje se izvodi uz proplsano vnbman;e Na spoju betonskih
zidova | temelja se ugraduj q p ftraka
obradena zasebnom stavkom. (brat‘.un se vri« po m’ ugradenog
betona sa potrebnom oplatom.

Obraun po m* ugradenog materijala m 1150

14. lzrada doprema i postavljanje armaturne mreze Q-335 u AB zid B
5008, Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljuciti PVC
distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza uradunat
po kg, ukljuten u jediniénu cijenu.

Obracun po kg ugradene armature kg 496,00

15. lzrada doprema i postavijanje armaturni Sipki promjera 12 mm u AB
temelj. Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukijuéiti PVC
distancere za pravilnu ugradnju. Olpad od krojenja mreZa uratunat
po kg, ukljulen u jediniénu cijenu.

Obracun po kg ugradene armature kg 113,00

16. lzrada dop i postavljanj i Sipki promjera 8 mm u AB
temelj - vilice. Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljuditi
PVC distancere za praviinu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uradunat po kg, ukljuéen u jedinicnu cijenu.

Obragun po kg ugradene armature ka 49,00

17. Dobava, dovoz i r $enje hladnog bitt kog p! na AB
zid u dva sloja, prije zatrpavanja s materijalom iz iskopa. Prije
nanofenja bitumenskog premza AB zid odsfifi i sanirati moguce

od oplate h moriom.

Obragun po m2 nanesenog premaza m2 2700

18. Zabrpavanje pretostalog dijela jame iza AB zida s materijalom iz
iskopa. U cijenu uratunat potreban rad i ugradnj
Obraéun po m* ugradenog materijala m3 900
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19. Sitnija zidarska priprema, detaljno ¢is¢enje, impregniranje, gletanje,
impregniranje i obrada fasade zidova, silikatnom Zbukom u tonu po
izboru investitora. U djenu uracunatrad i cjelokupan materijal.

Obraéun po m2 obradene plohe. m2 22,50
1. LOKACWA1 UKUPNO:
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2. LOKACIA 2
Rb. Opis stavke Jed. mjere Kolitina Jed. cijena lznos

2. LOKACIA 2

1. Strojni Siroki iskop u tiu kategorije B s guranjem u stranu | utovarom
u kamion. Dna iskopa u pedrumu grubo planirai sa loéno32u 3 cm.
Stavka obuhvata: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog malerijala
na trajni deponiji.

Obracun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 30,00

2. Strojno  zapilavanje asfalinog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojeklirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obraéun po mizvedenog zapilavanja. m 1200

3. Strojno rusenje i uklanjanje asfaltnog sloja s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: iskop, utovar na ransporter. i
deponiranje materijala iz iskopa na privremeni deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.

Obracun u m* u sraslomfzbijenom stanju. m3 275

4. Dobava, dovoz i ugradnja mr3avog betona Kase C 16/20 za

stabilizaciju polupodzemnih spi ika prip ljanju na ured
posteljicu.
Obraéun po m? ugradenog betona m* 150

5. lzrada posteljice od kamene frakdje (0-32mm), koja se nabija
vibronabija¢ima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uratunatpotreban
rad. materijal iugradnju.

Cbraéun po m? ugradenog materijala m? 375

6. Dobava, dovoz i zasipanje polupod
tucanikom velicine 40mm. U cijenu ukljubi sav polreban rad,
materijal i ugradnju.

QObracun po m? ugradenog materijala m* 750

ol v P

T Zatrpavanje pretostalog dijela jame mj
(0-32mm) tipa lampon 2Zbijanje zafrpanog malerijala se vrsc
vibroploéama u slojevima ne vedim od 30cm U cijenu uradunat
potreban rad i ugradnju.

Obracun po m* ugradenog materijala m? 8,00

8. Dobava, dovoz iugradnja belona klase C 25/30 u AB podnu plocu.
Beton se ugraduja u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih
ika, s rubnjacima kao granicom zahvata, U

cuenu ukljuciti zastitu spremnika PVC folijom od nedistoca i betona.

Obracun po m? ugradenog materijala m? 150

9. Dobava, dovoz i postavljanj sto rubnjaka dimenzija

10*22*100cm (zaobljeni), naém postavt]anla befonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti belonskim morfom.

Obraéun po mugradenog rubnjaka m 1200
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10. Dobava, dovozi postavijanje oplotnika tip (Sameborka Apolon AP1
siva 20*20'6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcje (0-2mm). U cijenu je ukljulena postavijanje |
zapilavanje oploénika oko polupodzemnih spremnika (djelomi¢no
popunitmortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom,

Obraéun po m2 ugradenog oploénika m2 10,00

1. Dovoz i strojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat, le paZljivo spustit u
gradevinsku jamu.

Obracun po komadu izvedenih radova kom 3,00

12. lzrada doprema i postavljanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
ploéu B500B. Amatura se veze paljenom Zicom, te u cijenu ukljuéit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uraéunatpo kg, ukljuden u jediniénu cijenu.

Obracun po kg ugradene armature kg 4400
2 LOKACWA 2 UKUPNO:
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3. LOKACWA3

1. Strojni Siroki iskop u tlu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u poedrumu grubo planirati sa toénoséu +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji

Obracun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 83,00

2. Rucni iskop zbog definiranja pozcije instalacija s guranjem u
stranu i utovarom u kamion. Stavka obuhvaéa: ruéni iskop, utovar na
transporter, i deponiranje materijala iz iskopa na priviemeni deponij
1 utovar za odvoz na rajni deponiji.

Obradun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 1,00

3. Dobava, dovoz i ugradnja mrsavog betona klase C 1620 za
stabilizaciju polupedzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.

Obracun po m* ugradenog betona m? 1,50

4. lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabijac¢ima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uracunat potreban
rad, materijal ugradnju.

Obracun po m* ugradenog materijala m 5,00

5. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velicine 40mm. U djenu ukljudl sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Obracun po m* ugradenog materijala m 10,00

6. Zatrpavanje p log dijela jame mijes: L frakeijom
(0-32mm) ftipa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se wrdi
vibroplotama u slojevima ne veéim od 30cm U cijenu uralunat
polreban rad iugradnju.

Obradun po m* ugradenog materijala m? 10,50

7. Dobava, dovez i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plodu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljugiti zastitu spremnika PVC folijom od nedistoca i betona.

Obraéun po m* ugradenog materijala m? 1,50

8. Dobava, dovoz | postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzja
15°25*100cm (skodeni), nadin p ljanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.
Obradun po mugradenog rubnjaka m 19,50

9. Dobava, dovozi postavljanje oploénika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 2072076 ili po izboru investitora), na kamenu posieljicu debljine
4cm frakeije (0-2mm). U cijenu je ukljuéena postavijanje |
zapilavanje oplotnika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunitmortom) e ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obracun po m2 ugradenog oplocnika m2 9,50
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10. Dovoz i stojno postavijanje pomoéu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u &iroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat te pazljivo spustit u
gradevinsku jamu.

Obratun po komadu izvedenih radova kom 3,00

11. lzrada doprema i postavijanje armaturne mreZe Q-196 u AB podnu
plo¢u B 500B. Amatura se veze paljenom Zicom, te u cijenu ukljucit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Ofpad od krojenja mreza
uracunat po kg, ukljucen u jedini¢nu cijenu.

Obradun po kg ugradene armature kg 4200

12. Strojno uredenje linije zemljanog pokosa sukadno zadanom nagibu
| izvedba oborinskog kanala uz definirani rubnjak. Kanal izvesi u
popreénom nagibu prema zemljanom pokosu.

Obragun po komadu izvedenih radova kom 1,00
3. LOKACWA 3 UKUPNO:
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4 LOKACUA4

i, Strojni Siroki iskop u tiu kategorije B s guranjem u siranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirali sa toéno3Zu +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar | odvoz viska iskopanog materijala
na rajni deponiji.

Obraéun u m® u sraslom/zbijenom stanju. m3 30,00

2. Strojno rusenje AB podne ploce i zida s guranjem u sfranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaéa: iskop, ulovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na privcemeni deponij | utovar za
odvoz na frajni deponiji.

Obraéun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 2,00

3. Dobava, dovoz i ugradnja mrSavog betona klase C 1620 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obraéun po m*ugradenog betona m? 150

4. lzrada posteljice od kamene frakdje (0-32mm), koja se nabija
vibronabija¢ima (Msmin. = 30 MN/m2}. U cijenu uraéunatpotreban
rad, materijal i ugradnju.

Obraéun po m*ugradenog materijala m* 375

5. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velicine 40mm. U cijenu ukljuciti sav pofreban rad,
malerijal | ugradnju.
Obracun po m* ugradenog materijala m® 750

6. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mjeSanom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zabrpanog maferijala se wrsi
vibroploéama u slojevima ne veéim od 30cm U cijenu uraéunat
potreban rad i ugradnju.

Obracun po m* ugradenog materijala m 8,00

1. Dobava, dovoz | ugradnja betona kiase C 25/30 u AB podnu plocu.
Belon se ugraduje u novoprojektiranu gelinu oko polupodzemih
D ika, s rubnjacima kao defini grani zahvata. U
cijenu ukljuciti zastitu spremnika PVC folijom od necistoca i betona.

Obracun po m* ugradenog materijala m? 1,50

8. Dobava, dovoz i postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzia
15725*100cm (skoSeni), naén postavijanja - belonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonski 3
Obraéun po m ugradenog rubnjaka m 19,50

9. Dobava, dovozi postavijanje oploénika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20°20*6 ili po izboru investilora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcije (0-2mm). U cijenu je ukijuéena postavijanje i
zapilavanje oploénika oko polupodzemnih spremnika (djelomitno
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obracun po m2 ugradenog oplocnika m2 9,50
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10. Dovoz i skojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilikom dovoza
sp ika, teret pravil igurat i vezat, te paZljivo spustit u
gradevinsku jamu.

Obratun po komadu izvedenih radova kom 3,00

1. lzrada doprema i postavijanje armaturne mreZe Q-196 u AB podnu
plotu B500B. Amatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljuditi
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uracunat po kg, ukljuden u jediniénu cijenu.

Obratun po kg ugradene armature kg 42,00
4. LOKACWA 4 UKUPNO:
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5. LOKACUAS

1. Strojni &iroki iskop u tu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa toénostu +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na frajni deponiji.

Obracun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 3500

2. Strojno rusenje AB podne ploe i zida s guranjem u sfranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: iskop, utovar na transporter, |
deponiranje materijala iz iskopa na priviemeni deponij | utovar za
odvoz na frajni deponiji.

QObradun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 5,50

3. Dobava, dovoz | ugradnja mrSavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.

Obraéun po m® ugradenog betona m* 1,50

4. lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabijaéima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uracunatpotreban
rad, materijal i ugradnju.

Obradun po m® ugradenog materijala m* 3,75

5. Dobava, dovoz | zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom veli¢éine 40mm. U cijenu ukljucit sav potreban rad,
malerijal i ugradnju,

Obratun po m® ugradenog materijala m* 7,50

B. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mjesanom kamenom frakeijom
(0-32mm) tpa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se wrsi
vibroplotama u slojevima ne vecim od 30cm U cijenu uradunat
potreban rad i ugradnju.

Obracun po m® ugradenog materijala m* 12,00

7. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plogu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cljienu uklju&iti zadtitu spremnika PVC folijom od necistoéa i betona.

QObraun po m® ugradenog materijala m? 150

8. Dobava, dovoz | postavijanje cestownog rubnjaka dimenzia
15725™100cm (skoseni), nacin postavijanja - befonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapunifi | zagladifi betonskim moriom.

Obraéun po mugradenog rubnjaka m 19,50

9. Dobava, dovozi postavijanje oploénika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*20°6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakelje (0-2mm). U cijenu je ukljutena postavijianje |
zapilavanje oplotnika oko polupodzemnih spremnika (djelomino
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obraéun po m2 ugradenog oploénika m2 9,50
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10. Dovoz | sfrojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat fte pailjivo spustit u
gradevinsku jamu.

Obradun po komadu izvedenih radova kom 3,00

1. lzrada doprema i posiavijanje armaturne mreZe Q-196 u AB podnu
plofu B500B. Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijienu ukljuciti
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Ofpad od krojenja mreza
uragunat po kg, ukljuéen u jediniénu cijenu.

Obracun po kg ugradene armalure kg 42,00
5. LOKACUAS UKUPNO:
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6. LOKACWAG

1 Strojni Siroki iskop u tlu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa toéno$cu +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na frajni deponiji.

Obracun u m? u sraslomizbijenom stanju. m3 30,00

2. Strojno rudenje kamenog zida s guranjem u stranu | utovarom u
kamion. Stavka obuhvaca: iskop, ufovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na priviemeni deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.
Obratun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 2,75

3. Strojno  zapilavanje asfaltnog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojekiirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obraéun po mizvedenog zapilavanja. m 4,50

4. Strojno rusenje i uklanjanje asfalinog sloja s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: iskop, utovar na fransporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na privremen| deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.

Obradun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 0,80
8 Dobava, dovoz i ugradnja mrSavog betona klase C 16/20 za

stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu

posteljicu.

Obracun po m* ugradenog betona m? 1,50

6. lzrada posteljice od kamene frakdje (0-32mm), koja se nabija
vibronabija&ima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uraéunatpotreban
rad, materijal i ugradnju.

Obragun po m® ugradenog materijala m* 375

T Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velicine 40mm. U cijenu ukljuéiti sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Qbracun po m* ugradenog materijala m 7,50

8. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mje$anom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se vrsi
vibroploéama u slojevima ne veéim od 30cm U cljienu uradunat
potreban rad i ugradnju.

Obraun po m? ugradenog materijala m* 8,00

9. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plotu.
Beton se ugraduje u novoprojekiiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuéiti zastitu spremnika PVC folijom od neéistoca | betona.

Obratun po m® ugradenog materijala m 1.50
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11.

12.

13.

Dobava, dovoz i postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzija
10*22*100cm (zaobljeni), natin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapunit i zagladiti betonskim mortom.

Obracun po mugradenog rubnjaka

Dobava, dovoz i postavljanje oploZnika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 2072076 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakeije (0-2mm). U cijenu je ukljuéena postavijanje i
zapilavanje oplocnika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obraéun po m2 ugradenag oplo¢nika

Dovoz i strojno postavijanje pomocéu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u S$iroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat te pazljivo spustit u
gradevinsku jamu.

Obraéun po komadu izvedenih radova

lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze 0-196 u ABpodnu
ploéu B500B. Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukijuéiti
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Ofpad od krojenja mreza
uracunatpo kg, ukljucen u jedinicnu cijenu.

Obraéun po kg ugradene armaiure

m2

kom

18,50

9,50

3,00

44,00
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7. LOKACWA?

1. Strojni Siroki iskop u flu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa to¢noS%u 43 cm,
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na frajni deponiji.
Obraéun u m® u sraslom/zbijenom stanju. m3 37.00

2. Strojno  zapilavanje asfaltnog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojekiirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Cbraéun po mizvedenog zapilavanja. m 1,70

a Strojno rudenje i uklanjanje AB podne ploée s pregradnim zidovima
za spremnike s guranjem u stranu i utovarom u kamion. Stavka
obuhvaca: iskop, utovar na fransporter, i deponiranje materijala iz
iskopa na priviemeni deponij i utovar za odvoz na trajni deponiji.

Obracun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 6,75

4. Dobava, dovoz i ugradnja mriavog betona kiase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.

Obracun po m® ugradenog betona m® 1,50

5. lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabijagima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uracunatpotreban
rad, materijal i ugradnju.

Obraéun po m® ugradenog materijala m? 4,75

6. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom veliéine 40mm. U dijenu ukijuciti sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Cbraéun po m® ugradenog materijala m? 9,50

7. Zatrpavanje prefostalog dijela jame mjesanom kamenom frakcijom
(0-32mm) lipa tampon. Zbijanje zatrpanog maferijala se wr$i
vibroploéama u slojevima ne vecim od 30cm U cijenu urafunat
potreban rad i ugradnju.

Cbracun po m? ugradenog materijala m? 10,00

8. Dobava, dovoz i ugradnja betona kiase C 25/30 u AB podnu plocu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cielinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuéiti zastitu spremnika PVC folijom od neéistoca i betona.

Obraéun po m® ugradenog materijala m* 3,75

9. Dobava, dovoz | postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzja
10%22*100cm (zaobljeni), naéin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti | zagladiti betonskim mortom.

Obracun po mugradenog rubnjaka m 1,70
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10.

Dobava, dovozi postavijanje oplo¢nika fip (Samoborka Apolon AP1
siva 20°20%6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcije (0-2mm). U cijenu je ukljutena postavijanje i
zapilavanje oplo¢nika oko polupodzemnih spremnika (djelomitno
popunit mortom te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obracun po m2 ugradenog oploénika

Dovoz i strojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u 3iroki iskop. Prilkom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat, te paZljivo spustt u
gradevinsku jamu.

Obradun po komadu izvedenih radova

Izrada doprema i postavijanje amaturne mreze Q-196 u AB podnu
plo¢u B500B. Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljuciti
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Ofpad od krojenja mreza
uragunatpo kg, ukljuden u jediniénu cijenu.

Obraéun po kg ugradene armature

Sitnija Zidarska priprema, detaljno ¢is¢enje, impregniranje, gletanje,
impregniranje i obrada fasade zidova, silikatnom Zbukom u tonu po
izboru investitora. U cjenu uratunatrad i cjelokupan materijal.

Obra¢un po m2 obradene plohe.

m2 25,00

kom 3,00

m2 33,00
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LOKACMA 8

Rb.

Opis stavke

Jed.mjere

Koligina Jed. cijena Iznos

narucitelj:
naziv gradevine:

LOKACIJA 8

Strojni &iroki iskop u tlu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa to&no&¢u +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.

Obradun u m? u sraslom/zbijenom stanju.

Strojno  zapilavanje AB plote zbog izvodenja iskopa
novoprojektirane lokacije. Zapliavanije se izvodi do dubine - 10 cm.

Obracun po mizvedenog zapilavanja.

Strojno rusenje i uklanjanje AB podne ploce s guranjemu stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaéa:iskop, utovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na privremeni deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.

Obracun u m?* u sraslomizbijenom stanju.

Dobava, dovoz i ugradnja mravog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavjanju na uredenu
posteljicu.

Obradun po m? ugradenog betona

lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabija¢ima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uraéunatpotreban
rad, materijal i ugradnju.

Obracun po m* ugradenag materijala

Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velicine 40mm. U cijenu ukljuéiti sav potreban rad,
materijal i ugradnju.

Obradun po m?® ugradenog materijala

Zatrpavanje pretostalog dijela jame mje3anom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zatpanog materijala se vrsi
vibroploéama u slojevima ne vecim od 30cm U cijenu uradunat
potreban rad i ugradnju.

Obradun po m® ugradenog materijala

Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C25/30 u AB podnu plogu.
Beton se ugraduje u novoprojekiiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zastitu spremnika PVC folijom od neéisto¢a i betona.

Obracun po m* ugradenog materijala

OPCINA KOSTRENA zahvat:

m3

m3

mi

m3

mJ

m!

SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD mijesto i datum izrade: Split, srpanj, 2021.

39,00

290

6,75

2,00

4,75

9,50

10,00

4,00
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9. Dobava, dovoz i postavljanje oplo¢nika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20720%6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakeije (0-2mm). U cijenu je ukljuéena postavijanje i
zapilavanje oplocnika oko polupodzemnih spremnika (djelomi¢no
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.
Obracun po m2 ugradenog oplocnika m2 2600
10. Dovoz i strojno postavijanje pomotu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret praviino osigurat i vezat, te paZijivo spusiit u
gradevinsku jamu.
Obracun po komadu izvedenih radova kom 400
1. lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u ABpodnu
ploéu B500B. Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljuditi
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Olpad od krojenja mreza
uraéunatpo kg, ukljuéen u jediniénu cijenu.
Obraéun po kg ugradene armature ka 11400
12. Dobava i postavijanje zastiine ograde na lokaciji, tpa BETAFENCE
NYLOFOR CITY na postoje¢i AB zid (rubnjak). Visina ograde 1,03 m,
s sfupovima i postoljima za monfazu na ABzid.
Obraéun po m postavijene ograde. m 2200
13. Demontaza i zbrinjavanje postojeée metalne ograde na lokaciji. U
cijenu ukljuciti odvozi zbrinjavanje na uredenoj deponiji.
Obracun po komadu kom 100
8. LOKACIJA 8 UKUPNO:
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3. LOKACWAS
R.D. Opis stavke Jed. mjere Koli¢ina Jed. cijena Iznos
9. LOKACUAS

1. Strojni Siroki iskop u lu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa totnoscu 3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog malerijala
na trajni deponiji.
Obratun u m® u sraslom/zbijenom stanju. m3 37,00

2. Ruéni iskop zbog definiranja pozicije instalacija s guranjem u
stranu i utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: ruéni iskop, utovar na
transporter, | deponiranje materijala iz iskopa na privcemeni de ponij
| utovar za odvoz na frajni deponiji.

Obraéun u m? u sraslom/zbijenam stanju. m3 100

3. Strojno  zapilavanje asfaltnog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojektirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obracun po m izvedenog zapilavanja. m 1250

4. Strojno rusenje i uklanjanje asfalinog sloja s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: iskop, utovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na privremeni deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.

Obraéun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 400

5. Dobava, dovoz i ugradnja mriavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemninh spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obraéun po m* ugradenog betona m? 200

6. lzrada posteljice od kamene frakdje (0-32mm), koja se nabija
vibranabijacima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uragunat potreban
rad, materijal i ugradnju.

Obracun po m* ugradenog materijala m* 475

¢ Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom veliéine 40mm. U cijenu ukljuéit sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Obraéun po m® ugradenog materijala m? 950

8. Zatrpavanje prefostalog dijela jame mjeS8anom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se vrsi
vibroploéama u slojevima ne veéim od 30cm U cijenu uraéunat
potreban rad i ugradnju.

Obracun po m* ugradenog materijala m’ 12,00

9. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plocu.
Beton se ugraduje u novoprojekliranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zastitu spremnika PVC folijom od nedistoca i betona.

Obratun po m? ugradenog materijala m* 225
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10.

Dobava, dovoz i postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzia
15°25%100cm (skoSeni), nadin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.

Obracun po mugradenog rubnjaka

Dobava, dovozi postavijanje oplocnika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*20%6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcije (0-2mm). U cijenu je ukljutena postavijanje i
zapilavanje oplocnika oko polupodzemnih spremnika (djelomi¢no
popunitmortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obracun po m2 ugradenog oplocnika

Dovoz i strojno postavijanje pomocéu kamionske dizalice
polupodzemnin spremnika u Siroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezal, te paZijivo spuslit u
gradevinsku jamu.

Obratun po komadu izvedenih radova

Izrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plogu B500B. Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljudit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uratunal po kg, ukljuéen u jediniénu cijenu.

Obracun po kg ugradene armature

m2

kom

12,50

15,50

400

69,00
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10. LOKACMA 10
Rb. Opis stavke Jed. mjere Kolitina Jed. cijena Iznos
10. LOKACWA 10
1. Strojni Siroki iskop u lu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion, Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa toénodéu £3 cm,
Stavka obuhvata: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.
Obracun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 35,00
2. Ruéno uklanjanje niskog raslinja, grana i §iblja. Stavka obuhvaca:
pilanje, utovari odvoz materijala na frajni deponiji.
Obracun u m2 povrsine za oéisfifi. m2 2500
3. Dobava, dovoz i ugradnja mrSavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obraéun po m® ugradenog betona m* 1,50
4. lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabijatima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uratunat potreban
rad, materijal i ugradnju.
Obraéun po m® ugradenog materijala m 3.7%
5. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velicine 40mm. U cijenu ukljutiti sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Obracun po m* ugradenog materijala m 750
6. Zalrpavanje pretostalog dijela jame mjeSanom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se wrsi
vibroplotama u slojevima ne ve&im od 30cm U cijenu uratunat
potreban rad i ugradnju.
Obraéun po m® ugradenog materijala m 1200
73 Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plodu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zadtitu spremnika PVC folijom od neéisto¢a i betona.
Obracun po m* ugradenog materijala m 150
8. Dobava, dovoz i postavjanje ceslovnog rubnjaka dimenzija
16*25"100cm (sko$eni), nadin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapunit | zagladiti betonskim mortom.
Obraéun po m ugradenog rubnjaka m 12,50
9. Dobava, dovozi postavijanje oplognika tp (Samoborka Apolon AP1
siva 20°20%6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcije (0-2mm). U cijenu je ukljuéena postavijanje i
zapilavanje oplo¢nika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.
Obracun po m2 ugradenog oploénika m2 950
narugitelj: OPCINA KOSTRENA zahvat: Postavljanje spremnika za komunalni otpad
naziv gradevine: | SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD mjesto i datum izrade: Split, srpanj, 2021. 1. mapa TD: 3121-10521 131/153 IStranica



SUPER URED

d.o.o. za arhitekturu i dizajn

21 000 Split, Junija Palmotic¢a 1,

OIB: 17421692348,
tel/fax: 021/617-297,

mob: 099-2020-100,

mail: info@superured.com

10. Dovoz i sfrojno postavijanje pomoéu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u 3iroki iskop. Prillkom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat, te pazljivo spustit u
gradevinsku jamu.
Obracdun po komadu izvedenih radova kom 300
1. lzrada doprema i postavljanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plo¢u B500B. Armatura se veze palienom Zicom, te u cijenu ukljudit
PVC distancere za pravinu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uragunat po kg, ukljuden u jediniénu cijenu.
Obracun po kg ugradene armature kg 4200
10. LOKACWA 10 UKUPNO:
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1. LOKACWA 11

1. Strojni Siroki iskop u iu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa to¢nod¢u +3 cm.
Stavka obuhvata: iskop, utovar | odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.
Obradun u m” u sraslomizbijenom stanju. m3 31,00

2. Dobava, dovoz i ugradnja mrSavog befona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.

Cbratun po m® ugradenog betona m 1,50

3. lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabijaéima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uratunatpotreban
rad, materijal i ugradnju.

Obracun po m* ugradenog materijala m* 375

4. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom veli¢ine 40mm. U cijenu ukljuciti sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Obra&un po m® ugradenog materijala m 7,50

5. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mjeS3anom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zatpanog materijala se vrSi
vibroplo¢ama u slojevima ne veéim od 30cm U cijenu uraunat
potreban rad i ugradnju.

Obratun po m* ugradenog materijala m* 8,00

6. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plocu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacma kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuiti zatitu spremnika PVC folijom od negistoca i betona.

Obradun po m® ugradenog materijala m 1,75

7. Dobava, dovoz i poslavijanje cesbovnog rubnjaka dimenzija
15*25*100cm (skodeni), nacin postavljanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.
Obratun po m ugradenog rubnjaka m 12,50

8. Dobava, dovozi postavijanje oploénika fip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*20%6 il po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcije (0-2mm). U cijenu je ukljutena postavijanje i
zapilavanje oplo¢nika oko polupodzemnih spremnika (djelomitno
popunitmorfom} te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obracun po m2 ugradenog oplocnika m2 11,00

9. Dovoz i strojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih  spremnika u Siroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat, te pazljivo spustt u

gradevinsku jamu.
Obragun po komadu izvedenih radova kom 3,00
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10. lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plocu B500B. Armatura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljuciti
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uracunatpo kg, ukljuéen u jedinicnu cijenu.
Obratun po kg ugradene armature kg 5100

1. LOKACWUA 11 UKUPNO:
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12. LOKACWA 12

% Strojni Sirokiiskop u tiu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa to¢no&¢u +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.

Cbratun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 32,00

2. Ruéni iskop zbog definiranja pozicije instalacija s guranjem u
stranu i utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: ruéniiskop, utovar na
transporter, i deponiranje materijala iz iskopa na priviemeni deponij
i utovar za odvoz na trajni depaniji.

Obratun u m* u sraslomizbijenom stanju. m3 1,00

3. Strojno  zapilavanje asfaltnog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojekfirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obratun po mizvedenog zapilavanja. m 10,50

4. Strojno rusenje i uklanjanje asfaltnog sloja s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: iskop, utovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na privremeni deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.

Cbratun u m?® u sraslom/zbijenom stanju. m3 2,75

5. Dobava, dovoz i ugradnja mrsavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obragun po m* ugradenog betona m 2,00

6. lzrada posteljice od kamene frakdje (0-32mm), koja se nabija
vibronabijadima (Msmin. = 30 MN/m2}. U cijenu uratunatpotreban
rad, malerijal i ugradnju.

Obradun po m® ugradenog materijala m* 475

7. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
fucanikom veli¢ine 40mm. U cijenu ukjuciti sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Obratun po m? ugradenog materijala m* 9,50

8. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mjeSanom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se wrsi
vibroploéama u slojevima ne vecim od 30cm U cijenu uracunat
potreban rad | ugradnju.

Cbratun po m* ugradenog materijala m? 12,00

9. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plocu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cielinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zastitu spremnika PVC folijom od necistoca i betona.

Cbratun po m® ugradenog materijala m? 240
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10. Dobava, dovoz | poslavijanje cestovnog rubnjaka dimenzija
15°256*100cm (skoSeni), natin postavljanja - belonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.
Obracun po m ugradenog rubnjaka m 2400

1. Dobava, dovozi postavijanje oplocnika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*20%6 ilipo izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm  frakeijp (0-2mm). U cienu je ukljuena postavianje i
zapilavanje oploénika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.
Obraéun po m2 ugradenog oplocnika m2 15,00

12. Dovoz i sftrojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilkom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat te paZljivo spusit u
gradevinsku jamu.
Obracun po komadu izvedenih radova kom 4,00

13. lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plocu B 5008B. Armatura se veze paljenom zicom, te u cijenu ukljucit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uracunat po kg, ukijucen u jediniénu cijenu.
Obracun po kg ugradene armature ka 69,00

14. Demontaza i zbrinjavanje postojece metalne ograde za spremnike
na lokaciji. U cijenu ukljuiti odvoz i zbrinjavanje na uredenoj
deponiji.
Obracun po komadu kom 1,00

15. lzrada AB invalidske rampe s polozenim rubnjakom | zadanim
nagibom. Plohu rampe zagladit i obojati Zutom bojom u dva sloja
(boja za beton). Rampu izradit od betona klase C25/30, armatura
ukljucena u stavci 13.
Obraéun po komadu kom 1,00

12. LOKACWA 12 UKUPNO:
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13. LOKACWA 13

1. Strojni Siroki iskop u flu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa toénostu +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar | odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.

Obradun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 30,00

2. Strojno rusenje ABploce s guranjem u stranu | utovarom u kamion.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar na transporter, i deponiranje
materijala iziskopa na priviemeni deponij i utovar za odvoz na frajni
deponiji.
Obracun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 0,75

3. Strojno  zapilavanje asfalthog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojeklirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obracun po mizvedenog zapilavanja. m 7,00

4. Strojno rusenje i uklanjanje asfalinog sloja s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvacéa: iskop, utovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na priviemeni deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.

Obracun u m?® u sraslom/zbijenom stanju. m3 0,15

8. Dobava, dovoz | ugradnja mr8avog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupadzemnih spremnika pri postavljanju na uredenu
posteljicu.
Obracun po m* ugradenog betona m 1,50

6. lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabia
vibronabijaéima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uratunatpotreban
rad, materijal i ugradnju.
Obracdun po m* ugradenog materijala m’ 375

7. Dobava, dovoz | zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom veli¢ine 40mm. U cijenu ukljuciti sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Obracun po m* ugradenog materijala m 7,50

8. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mjeSanom kamenom frakcijom
(0-32mm) tpa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se vrsi
vibroploéama u slojevima ne ve¢im od 30cm U cijenu uracunat
poireban rad i ugradnju.

Obraéun po m® ugradenog materijala m? 8.00

9. Dobava, dovoz | ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plodu.
Befon se ugraduje u novoprojekfiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuiti zadtitu spremnika PVC folijom od necistota | betona.

Obracun po m* ugradenog materijala m? 1.50
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10. Dobava, dovoz i postavijianje cestovnog rubnjaka dimenzia
10722*100cm (zaobljeni), nain postavijanja - beonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.
QObratun po mugradenog rubnjaka m 1950
1. Dobava, dovozi postavljanje oplocnika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20%20%6 ilipo izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakdje (0-2mm). U cjenu je ukljucena postavijianje i
zapilavanje oploc¢nika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunitmortom) fe ispuna razdjelnica finim kvarcom.
Obracun po m2 ugradenog oploénika m2 950
12. Dovoz i strojno postavijanje pomoéu kamionske dizalice
polupodzemnih  spremnika u Siroki iskop. Prillkom dovoza
spremnika, teret pravino osigurat i vezat, te paZljivo spustit u
gradevinsku jamu.
Obracun po komadu izvedenin radova kom 3,00
13. lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plo¢u B500B. Armatura se veze paljenom Zicom, te u cijenu ukljucit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uraéunat po kg, uklju¢en u jedinicnu cijenu.
QObracun po kg ugradene armature kg 44,00
14. Premjestanje obavijesnog znaka na novu poziciju u blizini lokacije
posiavijanja spremnika. Stavka obuhvata rusenje postojeceg
temelja, iskop nove rupe, i izradu temelja s postavijenom obavijest.
Obraéun po komadu izvedenin radova kom 1,00
13. LOKACWA 13 UKUPNO:
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14. LOKACJA 14

1 Strojni Siroki iskop u flu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa tonostu £3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.
Obraéun u m? u sraslom/zbijenom stanju. m3 28,00

2, Rutni iskop zbog definiranja pozicije instalacija s guranjem u
stranu i utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: ruéniiskop, utovar na
transporter, | deponiranje materijala iz iskopa na priviemeni deponij
i utovar za odvoz na frajni deponiji.

Obraéun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 200

3. Strojno  zapilavanje asfaltnog koinika zbog izvodenja iskopa
novoprojektirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obraéun po mizvedenog zapilavanja. m 880

4. Strojno rusenje i uklanjanje asfaltnog sloja s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: iskop, utovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na privremeni deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.

Obracun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 175

5 Dobava, dovoz i ugradnja mriavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.

Obraéun po m® ugradenog betona m 150

6. lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mmj}, koja se nabia
vibronabijacima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uratunatpolreban
rad, materijal i ugradnju.

Obracun po m* ugradenog materijala m? 375

7. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velitine 40mm. U cijenu ukljuit sav potreban rad,
materijal i ugradnju.
Obracun po m* ugradenog materijala m 750

8. Zatrpavanje prefostalog dijela jame mje$anom kamenom frakcijom
(0-32mm) tpa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se vrsi
vibroploZama u slojevima ne ve¢im od 30cm U cijenu uracunat
potreban rad i ugradnju.

Obraéun po m® ugradenog materijala m? 900

9. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plogu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kac definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zadtitu spremnika PVC folijom od neistota | betona.

Obraéun po m® ugradenog materijala m* 185
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10.

11.

12.

13.

14.

Dobava, dovoz i postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzija
10°22*100cm (zaobljeni), nadin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.

Cbraéun po mugradenog rubnjaka

Dobava, dovozi postavljanje oplo¢nika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*20*6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcije (0-2mm). U cijenu je ukljuéena postavijanje i
zapilavanje oploénika oko polupodzemnih spremnika (djelomicno
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obratun po m2 ugradenog oploCnika

Dovoz i strojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilkom dovoza
spremnika, teret pravino osigurat i vezat, te pazljivo spustit u
gradevinsku jamu.

Obratun po komadu izvedenih radova

lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u ABpodnu
plocu B 500B. Armatura se veze paljenom Zicom, te u cijenu ukljuciti
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Ofpad od krojenja mreza
uracunat po kg, ukljucen u jedinicnu cijenu.

Obracun po kg ugradene armature

Demontaza i zbrinjavanje postojece metalne ograde za spremnike
na lokaciji. U cijenu ukljuéiti odvoz i zbrinjavanje na uredenoj
deponiji.

Cbracun po komadu

m2

kom

kg

kom

17,50

12,00

55,00

14.
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15. LOKACWA 15

1. Strojni Siroki iskop u lu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dna iskopa u podrumu grubo planirat sa tono$éu +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar | odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.

Obraéun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 35,00

2. Ruéni iskop zbog definiranja pozicije instalacija s guranjem u
stranu i utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: ruéniiskop, utovar na
transporter, i deponiranje materijala iz iskopa na priviemeni deponij
i utovar za odvoz na frajni deponiji.

Obraéun u m® u sraslom/zbijenom stanju. m3 1,00

3. Strojno zapilavanje asfaltnog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojeklirane lokacije . Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obraéun po mizvedenog zapilavanja. m 13,50

4. Strojno ruSenje i uklanjanje asfalinog sloja s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca:iskop, utovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na priviemeni deponij i utovar za
odvoz na trajni deponiji.

Obracun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 3,25

5. Dobava, dovoz i ugradnja mrSavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obratun po m® ugradenog betona m® 1,50

6. lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabijagima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uracunat potreban
rad, materijal i ugradnju.

Obraéun po m® ugradenog materijala m 4,00

Ts Daobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom veliéine 40mm. U cijenu ukijuciti sav potreban rad,
materijal | ugradnju.
Obracéun po m® ugradenog materijala m? 9,00

8. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mjeSanom kamenom frakcijom
(0-32mm) fipa tampon. Zbijanje zafrpanog materijala se vrSi
vibroplogama u slojevima ne vec¢im od 30cm U cijenu uradunat
potreban rad i ugradnju.

Obraéun po m® ugradenog materijala m? 15,00

9. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu ploéu.
Beton se ugraduje u novoprojekiiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zastitu spremnika PVC folijom od necistoca i befona.

Obraéun po m® ugradenog materijala m? 2,25
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Dobava, dovoz i postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzija
10*22*100cm (zaobljeni), nacin postavjanja - belonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapunifi i zagladiti betonskim mortom.

Obraéun po m ugradenog rubnjaka

Dobava, dovozi postavijanje oplocnika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*20*6 ili po izboru investitora), na kamenu posieljicu debljine
4cm frakciie (0-2mm). U cienu je ukljucena postavijanje |
zapilavanje oploénika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunitmoriom) fe ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obraéun po m2 ugradenog oplo¢nika

Dovoz i strojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u $§iroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat, te pailjivo spustit u
gradevinsku jamu.

Obraéun po komadu izvedenih radova

lzrada doprema i postavljanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plocu B500B. Armatura se veZe paljenom Zicom, fe u cijenu ukljucit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uraéunatpo kg, ukljucen u jedinicnu cijenu.

Obraéun po kg ugradene armature

Premjedlanje obavijesnog znaka na nowu pozciju u blizini lokacije
postavijanja spremnika. Stavka obuhvaéa rusenje postojeceg
temelja, iskop nove rupe, i izradu temelja s postavijenom obavijesti.

Obracun po komadu izvedenih radova

m2

kom

13,50

14,00

64,00

1,00
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narucitelj:
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LOKACLJA 16

Strojni Siroki iskop u tlu katagorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa toénoséu £3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz vidka iskopanog materijala
na frajni deponiji.

Obracun u m? u sraslom/zoijenom stanju.

Strojno  zapilavanje asfaltnog kolnika zbog izvodenja iskopa
novoprojektirane lokacije. Zapliavanje se izvodi do dubine - 10 cm.

Obratun po mizvedenog zapilavanja.

Strojno ru$enje i uklanjanje asfaltnog sloja s guranjem u stranu i
utovarom u kamion. Stavka obuhvaca: iskop, utovar na transporter, i
deponiranje materijala iz iskopa na privremeni deponij i utovar za
odvozna trajni deponiji.

Obracun u m? u sraslom/zbijenom stanju.

Dobava, dovoz i ugradnja mrSavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.

Obratun po m® ugradenog betona

lzrada posteljice od kamene frakcje (0-32mm), koja se nabija
vibronabijaéima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uracunat potreban
rad, materijal i ugradnju.

Obraéun pe m® ugradenog materijala

Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom veli¢ine 40mm. U cijenu ukljuciti sav polreban rad,
materijal | ugradnju.

Obracun po m® ugradenog materijala

Zatrpavanje pretosialog dijela jame mjesanom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zatpanog materijala se vrsi
vibroploama u slojevima ne vecim od 30cm U cijenu uraéunat
potreban rad i ugradnju.

Obraéun po m® ugradenog materijala

Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plogu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupedzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljudit zasttu spremnika PVC folijom od necisioca i betona.

Obracun po m* ugradenog materijala

Dobava, dovoz | postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzija
10*22*100cm (zaobljeni), naéin postavljanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapunit i zagladiti betonskim mortom.

Obratun po mugradenog rubnjaka
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Dobava, devoz i postavijanje oplodnika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*20*6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakeije (0-2mm). U cijenu je ukljutena postavljanje i
zapilavanje oplo¢nika oko polupodzemnih spremnika (djelomi¢no
popunitmoriom) te ispuna razd|elnica finim kvarcom.

Obracun po m2 ugradenog oploénika

Dovoz | sfrojno postavijanje pomoctu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilkom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat, te paZljivo spusit u
gradevinsku jamu.

Obradun po komadu izvedenih radova

lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plo¢u B500B. Armatura se veze paljenom Zicom, te u cijenu ukljudit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uracunat po kg, ukljuéen u jediniénu cijenu.

Obraéun po kg ugradene armature

m2 10,00

kom 3,00

kg 44,00
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17. LOKACWA 17

1. Strojni Siroki iskop u tlu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa foénoscu £3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na frajni deponiji.

Obracun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 30,00

2. Rusenje drveca i ciScenje visokog raslinja. Stavka obuhvaca,
strojno | ruéno uklanjanje drveca, utovar i odwoz na uredenu
deponiju.
Obraéun u m* drvene mase m3 2,00

3. Dobava, dovoz i ugradnja mrSavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obraéun po m* ugradenog bhelona m? 1,50

4, lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabija¢ima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uraéunat pofreban
rad, materijal i ugradnju.

Obratun po m® ugradenog materijala m? 3,75

5. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velicine 40mm. U cijenu ukljuéiti sav potreban rad,
materijal | ugradnju.

Obraéun po m* ugradenog materijala m? 7,50

6. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mjesanom kamenom frakcijom
(0-32mm) fipa tampon. Zbijanje zatpanog materijala se vrSi
vibroploZama u slojevima ne ve&m od 30cm U cijenu uracunat
potreban rad | ugradnju.

Obratun po m* ugradenog materijala m* 8,00

T. Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plo¢u.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zastitu spremnika PVC folijom od necistoca i betona.

Obraéun po m?® ugradenog materijala m* 1.50

8. Dobava, dovoz | postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzija
15*256*100cm (skoseni), nadin postavljanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.

Obraéun po m ugradenog rubnjaka m 19,50

9. Dabava, dovozi postavijanje oplocnika fip (Samaborka Apolon AP1
siva 20°20%6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakeije (0-2mm). U cijenu je ukljucena postavjanje |
zapilavanje oplocnika oko polupodzemnih spremnika (djelomi¢no
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obratun po m2 ugradenog oplo¢nika m2 8,50
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Dovoz i strojno postavijanje pomocéu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat | vezat, te pazljiivo spusit u
gradevinsku jamu.

Obracun po komadu izvedenih radova

lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plocu B500B. Armatura se veze paljenom Zicom, te u cijenu ukljuciti
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uraéunatpo kg, ukljucen u jediniénu cijenu.

Obracun po kg ugradene armature

kg

3,00

42,00
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18. LOKACLJA 18

1% Strojni &iroki iskop u tiu kategorije B s guranjem u stranu | utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa fo¢no$&u +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na frajni deponiji.
Obraéun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 3500

2. Rutno uklanjanje niskog raslinja, grana i &iblja. Stavka obuhvaca:
pilanje, utovar i odvoz materijala na trajni deponiji.
Obraéun u m2 povrSine za odisfiti. m2 500

3 Dobava, dovoz i ugradnja mr8avog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obracun po m? ugradenog betona m? 1560

4. lzrada posteljice od kamene frakdje (0-32mm), koja se nabija
vibronabija¢ima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uraéunatpotreban
rad, materijal | ugradnju.
Obraéun po m* ugradenog materijala m? 375

5. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom velicine 40mm. U dijenu ukjucii sav potreban rad,
materijal i ugradnju.

Obraéun po m* ugradenog materijala m? 750

6. Zarpavanje pretostalog dijela jame mjesanom kamenom frakcijom
(0-32mm) fipa fampon. Zbijanje zatrpanog materijala se vrsi
vibroploéama u slojevima ne veéim od 30cm U cijenu uraéunat
pofreban rad i ugradnju.

Obradun po m? ugradenog materijala m? 1200

7 Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plocu.
Beton se ugraduje u novoprojektranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuditi zadtitu spremnika PVC folijom od necistoca i betona,

Obracun po m? ugradenog materijala m? 150

8. Dobava, dovoz | postavjanje cestovnog rubnjaka dimenzija
15'25*100cm (skoBeni), nadin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti | zagladiti betonskim mortom.

Obracun po m ugradenog rubnjaka m 1250

9: Dobava, dovozi postavijanje oplonika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20720 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakeije (0-2mm). U cijenu je ukljucena postavijanje i
zapilavanje oploénika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunit mortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.

Obraéun po m2 ugradenog oploénika m2 950
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10. Dovoz i strojno postavijanje pomocéu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u Siroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret praviino osigurat i vezat, fe pazljivo spustit u
gradevinsku jamu.
Obratun po komadu izvedenih radova kom 300
1. lzrada doprema i postavljanje armaturne mreze Q-196 u AB podnu
plocu B5008. Armalura se veZe paljenom Zicom, te u cijenu ukljuciti
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreZa
uraCunatpo kg, ukljuéen u jediniénu cijenu.
Obratun po kg ugradene armature kg 42,00
18. LOKACWA 18 UKUPNO:
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19. LOKACIJA 19

1. Strojni Siroki iskop u tiu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa to¢no$¢u +3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.
Obracéun u m* u sraslom/zbijenom stanju. m3 3500

2: Ruéno uklanjanje niskog raslinja, grana i Siblja. Stavka obuhvaca:
pilanje, utovar i odvoz materijala na trajni deponiji.

Obraéun u m2 povrsine za oGistiti. m2 500

3. Dobava, dovoz i ugradnja mriavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.
Obraéun po m* ugradenog betona m* 150

4, lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabija¢ima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uratunatpotreban
rad, materijal i ugradnju.

Obraéun po m* ugradenog materijala m? 375

5. Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
tucanikom veli¢ine 40mm. U cijenu ukljuditi sav pofreban rad,
materijal i ugradnju.
Obraéun po m* ugradenog materijala m? 750

6. Zatrpavanje pretostalog dijela jame mjeSanom kamenom frakcijom
(0-32mm) ftipa tampon. Zbijanje zatrpanog materijala se vrSi
vibroplogama u slojevima ne veéim od 30cm U cijenu uracunat
potreban rad i ugradnju.

Obracun po m* ugradenog materijala m® 12,00

y Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plo¢u.
Beton se ugraduje u novoprojekiiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zadtitu spremnika PVC folijom od necistoca i betona.

Obracun po m* ugradenog materijala m? 150

8. Dobava, dovoz i postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzija
15*25"100cm (skoseni), naéin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.

Obracun po m ugradenog rubnjaka m 12,50
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9. Dobava, dovozi postavijanje oploénika tip (Samoborka Apolon AP1
siva 20"20%6 ili po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcije (0-2mm). U cienu je ukljucena postavjanje i
zapilavanje oploénika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunitmortom) e ispuna razdjelnica finim kvarcom.
Obratun po m2 ugradenog oploénika m2 9,50
10. Dovoz i strojno postavijanje pomocu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u 8iroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezat te paZjivo spustit u
gradevinsku jamu.
Obratun po komadu izvedenih radova kom 3,00
11. izrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u ABpodnu
plocu B500B. Armatura se veze paljgnom Zicom, te u cijenu ukljuditi
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreZa
uragunatpo kg, uklju¢en u jediniénu cijenu.
Obracun po kg ugradene armature ka 42,00
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LOKACWA 20

Rb.

Opis stavke

Jed. mjere

Koliéina Jed.ciiena Iznos

20.

narucitelj:
naziv gradevine:

LOKACIJA 20

Strojni Sirokiiskop u fu kategorije B s guranjem u stranu i utovarom
u kamion. Dno iskopa u podrumu grubo planirati sa tocnostu £3 cm.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar i odvoz viska iskopanog materijala
na trajni deponiji.

Obraéun u m® u sraslom/zbijenom stanju.

Strojno rudenje i uklanjanje AB podne ploge s metalnim pregradnim
ogradama za spremnike s guranjem u stranu i utovarom u kamion.
Stavka obuhvaca: iskop, utovar na ftransporier, i deponiranje
materijala iz iskopa na privremeni deponij i utovar za odvoz na frajni
deponiji.

Obracun u m*u sraslom/zbijenom stanju.

Dobava, dovoz i ugradnja mriavog betona klase C 16/20 za
stabilizaciju polupodzemnih spremnika pri postavijanju na uredenu
posteljicu.

Obratun po m® ugradenog betona

lzrada posteljice od kamene frakcije (0-32mm), koja se nabija
vibronabija¢ima (Msmin. = 30 MN/m2). U cijenu uratunatpoftreban
rad, materijal i ugradnju.

Obragun po m* ugradenog materijala

Dobava, dovoz i zasipanje polupodzemnih spremnika kamenim
ucanikom veliéine 40mm. U cijenu ukljuditi sav potreban rad,
materijal i ugradnju.

Obraéun po m* ugradenog materijala

Zatrpavanje pretostalog dijela jame mje3anom kamenom frakcijom
(0-32mm) tipa tampon. Zbijanje zatpanog materijala se vrsi
vibroplo¢ama u slojevima ne vec¢im od 30cm U cijenu uraunat
potreban rad i ugradnju.

Obragun po m* ugradenog materijala

Dobava, dovoz i ugradnja betona klase C 25/30 u AB podnu plogu.
Beton se ugraduje u novoprojektiranu cjelinu oko polupodzemih
spremnika, s rubnjacima kao definiranom granicom zahvata. U
cijenu ukljuciti zastitu spremnika PVC folijom od necistoca i betona.

Obraéun po m* ugradenog materijala

Dobava, dovoz i postavijanje cestovnog rubnjaka dimenzija
15*25"100cm (sko3eni), naéin postavijanja - betonska ugradnja.
Spojeve rubnjaka zapuniti i zagladiti betonskim mortom.

Obratun po m ugradenog rubnjaka
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9. Dobava, dovozi postavijanje oplocnika fip (Samoborka Apolon AP1
siva 20*20%6 il po izboru investitora), na kamenu posteljicu debljine
4cm frakcije (0-2mm). U cijenu je ukljucena postavijanje i
zapilavanje oplo¢nika oko polupodzemnih spremnika (djelomiéno
popunitmortom) te ispuna razdjelnica finim kvarcom.
Obraéun po m2 ugradenog oploénika m2 950
10. Dovoz i strojno postavijanje pomocéu kamionske dizalice
polupodzemnih spremnika u S&iroki iskop. Prilikom dovoza
spremnika, teret pravilno osigurat i vezatl, te paZjivo spustit u
gradevinsku jamu.
Obraéun po komadu izvedenih radova kom 300
1. lzrada doprema i postavijanje armaturne mreze Q-196 u ABpodnu
ploéu B 500B. Armatura se veze paljenom Zicom, te u cijenu ukljuéit
PVC distancere za pravilnu ugradnju. Otpad od krojenja mreza
uratunat po kg, ukljuéen u jediniénu cijenu.
Obradun po kg ugradene armature kg 4200
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