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1 OPĆI DIO 

1.1. Popis mapa glavnog projekta 

 
 

Mapa 1. Strojarski projekt: Instalacija plina 

 Miran Jurković, mag. ing. mech., br. S2070 
NOCTUA-TECH d.o.o., Rijeka; S-26-130 
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1.2. Rješenje o registraciji tvrtke 
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1.3. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24, 155/25) i općih 
akata tvrtke NOCTUA-TECH d.o.o., Vitomira Širole Paje 14, Rijeka, donosi se: 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju glavnog projektanta 
 
 
INVESTITOR: OPĆINA KOSTRENA, 

SVETA LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA 
OIB: 32131316182 

 
GRAĐEVINA:  DOM ZDRAVLJA KOSTRENA 
 
LOKACIJA:  GLAVANI 89, 51551 KOSTRENA;  

K.Č. 1895, K.O. KOSTRENA-LUCIJA 
 
 
imenuje:   Dr.sc. Viktor Dragičević, dipl. ing. str. 
 
Obrazloženje 
 
Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. 
Ovlašteni inženjer strojarstva upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim 
brojem 2070. 
 

Rijeka, svibanj 2026. 

Za NOCTUA-TECH d.o.o.: 

Miran Jurković mag. ing. mech. 
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1.4. Rješenje o imenovanju projektanta 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24, 155/25) i općih 
akata tvrtke NOCTUA-TECH d.o.o., Vitomira Širole Paje 14, Rijeka, donosi se: 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju projektanta 

 

kojim se za projektanta strojarskog projekta br. projekta: S-26-130 
 

INVESTITOR:   OPĆINA KOSTRENA  
SVETA LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA 

OIB: 32131316182 

 
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA KOSTRENA 

 
LOKACIJA:   GLAVANI 89, 51551 KOSTRENA;  

K.Č. 1895, K.O. KOSTRENA-LUCIJA 

 

 

imenuje:   Miran Jurković, mag. ing. mech. 
 

 
Obrazloženje 

 

Imenovani ima visoku stručnu spremu i ima potrebno radno iskustvo propisano Zakonom. 
Ovlašteni inženjer strojarstva upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod rednim 

brojem 2070. 
 

Rijeka, svibanj 2026. 

Za NOCTUA-TECH d.o.o.: 

Miran Jurković mag. ing. mech.  
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1.1. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva – glavni 
projektant 
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1.2. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva - projektant 
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1.3. Izjave projektanta 
 
Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24, 155/25) i 

Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta sa odredbama 
posebnih zakona i propisa (NN 98/99) Miran Jurković, mag. ing. mech.,daje : 

 

 

IZJAVA PROJEKTANTA 
O USKLAÐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH 

PROPISA 
 
 

Izjavljujem da je ovaj STROJARSKI PROJEKT, oznake S-26-130 
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1) usklađen sa odredbama slijedećih zakona i propisa: 
 

Zakoni: 

 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 155/23, 155/25) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23, 155/25) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 
78/15, 114/18, 110/19) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21) 
Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
 
Uredbe: 
 
Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15) 
Uredba o određivanju građevina i zahvata u prostoru od državnog i područnog značaja 
(NN 37/14, 154/14, 30/21) 
Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i 
kogeneracije (NN 87/17, 116/18, 25/19, 32/20) 
 
Pravilnici: 
 
Pravilnik o tlačnoj opremi (NN br. 020/15) 
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN br. 58/10, 140/12) 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br.54/99) 
Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN br. 
023/08, 064/09, 113/10, 063/12) 
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br.5/84) 
Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br.47/02) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 029/13) 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 039/06) 
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 021/08) 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 046/08) 
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Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 
br.145/04, 046/08) 
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 
br. 91/07) 
Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN br. 035/08) 
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN. br 
125/13, 141/13) 
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 023/14, 051/14) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br.008/06) 
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 044/12) 
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br.101/11, 074/13) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 035/94, 055/94, 142/03) 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (SL br. 
032/70) 
Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (SL br. 061/86) 
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija (SL br. 029/70) 
Pravilnik o tehničkim propisima za stabilnost nosivih čeličnih konstrukcija (SL br. 42/64- 
dodatak) 
Zavarene čelične konstrukcije (HRN U.E7.150) 
HRN U.C9.100 - Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama 
 
Norme: 
 
HRN.CT3.071/ Osiguranje kvalitete zavarivačkih spojeva. Opća načela 
HRN U.E7.010/1988, Izbor osnovnog čeličnog materijala 
 
Propisi: 
 
Tehnički propisi o građevnim proizvodima (NN br. 33/10,  87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 
081/13, 136/14) 
 

 

 
 

 
 

 
U Rijeci, svibanj 2026. 

Projektant: 

Miran Jurković mag. ing. mech. 
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Na osnovu Zakona o zaštiti od požara, Narodne novine br. 92/10 izdaje se: 

 
 

 

ISPRAVA 
BR. S-26-130 

O ZAŠTITI OD POŽARA 

 
 

INVESTITOR:   OPĆINA KOSTRENA  
SVETA LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA 

OIB: 32131316182 

 
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA KOSTRENA 

 
LOKACIJA:   GLAVANI 89, 51551 KOSTRENA; K.Č. 1895, K.O. KOSTRENA-

LUCIJA 

 
 

Kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u Glavnom strojarskom 
projektu, izrađene sukladno navedenim Zakonom, Uvjetima uređenja prostora, tehničkim 

normativima i normama 
 

 

 
 

 
 

 

 
U Rijeci, svibanj 2026. 
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2 TEHNIČKI DIO 
 

1.4. Projektni zadatak 
 
INSTALACIJA PLINA: 
 
Za predmetnu građevinu na adresi Glavani 89, Kostrena, potrebno je izraditi strojarski 
projekt instalacije plina za potrebe plinskih kotlovnica.  
 
Predmetna zgrada nema izveden plinski priključak te se ovim projektom definira novi 
priključak plina.  
 
Za predmetnu građevinu postoji izveden odvojak PE cijev d63 sa uličnog srednjetlačnog 
(400mbar) plinovoda PE d250 (ulica Glavani, Kostrena). . 
 
Projektnom dokumentacijom je potrebno predvidjeti slijedeće: 
 

- potrebno je izvesti NOVI kućni priključak prirodnog plina i plinske instalacije 
nemjerenog i mjerenog dijela. 

- dimenzioniranje novog razvoda i armature mjerenog dijela niskotlačne instalacije za 
nove plinske potrošače u kotlovnicama 

- dimenzioniranje novog plinomjera i regulatora tlaka na poziciji fasade građevine u 
predviđenom fasadnom ormariću  

- pri projektiranju koristiti postojeću dokumentaciju 
- dokumentacija mora biti izrađena u skladu s Zakonom o gradnji, tehničkim 

normativima i standardima 
 
 
 
 

 

 
 

U Rijeci, svibanj 2026. 
 

Projektant: 
Miran Jurković, mag. ing. mech. 
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1.5. Opći uvjeti izvođenja 
 
1. Na osnovi ovog projekta, investitor može zaključiti ugovor o isporuci odnosno ugradbi 
uređaja pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu instalacija samo s izvođačem koji je 
registriran za proizvodnju odnosno ugradbu instalacijskih materijala i opreme. 

2. Prije ugovaranja radova izvođači su dužni kontrolirati usklađenost projektne specifikacije 
materijala s crtežima prikazanim stanjem. 

3. Projektant garantira za ispravan rad uređaja ili opreme samo uz uvjet da su isti izvedeni 
točno prema projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvjet da su pri izradi odnosno pri 
ugradbi upotrijebljeni samo proizvodi, koji su navedeni u specifikaciji materijala, a koja je 
sastavni dio ovog projekta. 

4. U koliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez 
suglasnosti projektanta, projektant za čitav uređaj kao i za njegov ispravan rad ne snosi 
nikakvu odgovornost, već se ista automatski prenosi na  izvođača. Izvođač je dužan, ukoliko 
se pokaže potreba, o svom trošku izraditi sve  potrebne radioničke nacrte, kao i potrebne 
detalje. 

5. Za ispravan rad uređaja, izvođač treba preuzeti garanciju u trajanju od dvije godine po 
primopredaji objekta odnosno uređaja. Ova garancija se treba podrazumijevati tako da je 
izvođač dužan unutar garantnog roka besplatno popraviti odnosno zamijeniti svaki onaj dio 
za kojim bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava uslijed primjene lošeg materijala, loše 
izvedbe ili loše ugradbe, kao i za one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne 
kapacitete predviđene projektom. Garancija ne vrijedi za one dijelove koji su postali 
neupotrebljivi istrošenjem ili nestručnim održavanjem. 

6. Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe prema 
ovom projektu, uskladiti sve mjere predviđene projektom, te u izvedbenim nacrtima u 
skladu s istim, izvršiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost projektanta. 

7. Investitor je dužan na zahtjev izvođača odmah po dovršenoj ugradbi i funkcionalnoj probi 
prema tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti 
instalaciju. U komisiji uz predstavnika investitora, mora obavezno biti projektant-nadzorni 
inženjer. 

8. Ukoliko komisija primi objekt bez primjedbe, od tog dana počinje teći rok garancije 
izvođača. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvođač je dužan 
iste odmah na poziv investitora a najkasnije u roku od mjesec dana, otkloniti i o tome 
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obavijestiti primopredajnu komisiju, koja je dužna odmah se sastati i preuzeti ispravan 
uređaj. Garantni rok u tom slučaju teče od dana preuzimanja uređaja. 

9. Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor 
može ustupiti te radove drugom izvođaču na trošak glavnog izvođača uz potrebnu obavijest 
istoga. 

10.Troškove primopredajne komisije, kao i troškove pogona, pod kojim se podrazumijevaju: 
potrošnja električne energije i dr., te potrebno ljudstvo za rukovanje uređajima, snosi 
izvođač. U koliko investitor želi tijekom pogona izvršiti određena mjerenja i ispitivanja, 
izvođač je dužan investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve 
troškove u svezi s tim snosi investitor. U koliko to izvođač ne učini, može se investitor 
poslužiti ovlaštenjem iz točke 9. ovih uvjeta. 

11. Izvođač je dužan prilikom primopredaje objekta uručiti investitoru uputstva za rukovanje 
i održavanje uređaja u dva primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti izložen u prostoriji 
u kojoj se rukuje instalacijama i uređajima, kao i dvije kopije nacrta u kojima će biti stvarno 
izvedeni radovi instalacije po položaju i obliku. 

12. Budući rukovatelj mora posjedovati odgovarajuću stručnu kvalifikaciju za rad na dotičnoj 
instalaciji. Rukovatelj mora biti u potpunosti upoznat s ovim elaboratom i izvedenim 
stanjem. 

13. Po izvođenju i montaži instalacija i opreme izvođač se treba u potpunosti pridržavati 
tehničkog opisa, koji je sastavni dio ovog elaborata. 

14. Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji sastavni su dio i ovih 
"Općih uvjeta izvođenja". 

15. Za slučaj spora, koji bi proizišao ovim Općim i tehničkim uvjetima, a posebno prilikom 
zahtjeva za nadoknadu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno rješenje donosi se 
komisijski, a u toj komisiji obvezno trebaju biti nazočni predstavnik investitora i izvođača. 
 
 
 
 
 
 
 
U Rijeci, svibanj 2026. 

 
Projektant: 

Miran Jurković, mag. ing. mech. 
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1.6. Prikaz mjera zaštite na radu 
 

2.1.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu 
 
Izvedbi radova ne može se pristupiti bez glavnog projekta i/ili ishođenja potrebnih akata za 
građenje građevine te definiranja sudionika građenja (investitor, nadzor, izvođač), koji se 
definiraju rješenjima i ugovorima. 
Na gradilištu pored navedenih dokumenata mora se nalaziti i DNEVNIK RADOVA koji je 
potrebno voditi prema zakonom propisanim pravilima. 
 
Općenito 
Svi uređaji smješteni su tako da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru 
i omogućuju laku dostupnost i kontrolu instalacije. 
Mjesto izvođenja radova treba biti propisno ograđeno i označeno. Mjesta na kojima se 
izvode vanjski radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno označena znakovima 
opasnosti od pada predmeta sa visine i obavezne upotrebe zaštitne kacige. 
Pristup gradilištu treba biti dozvoljen samo izvođačima radova i za pristup ovlaštenim 
osobama uz obavezno korištenje zaštitnih sredstava ( zaštitnih cipela, zaštitne odjeće i/ili 
zaštitne kacige). 
Navedena zaštitna sredstva je dužan osigurati izvođač radova. 
Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i imati odgovarajuće 
uvjerenje od ovlaštene organizacije. 
Za poslove s posebnim uvjetima rada ( rad na visini, rad pod naponom i sl. ) zaposlenici 
trebaju imati potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih. 
Sva sredstva rada ( alat, naprave, uređaji) trebaju biti potpuno ispravna i neoštećena.  
 
Uređaji i naprave koje spadaju u sredstva za rad s povećanom opasnošću ( dizalice, 
kompresori, dvostrane brusilice i sl.) trebaju kao takva biti ispitana od strane ovlaštene 
organizacije i imati za to važeće uvjerenje. 
Dizalice i skele koje se koriste na gradilištu trebaju imati proizvođački atest, a osim toga 
trebaju biti ispitane nakon postavljanja na gradilište od strane ovlaštene ustanove. 
Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajući proizvođački atest i biti 
interno ispitane na ispravnost greda, protu-kliznih nogara i osiguranje protiv razmicanja. 
Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran način. 
Radove na visini je potrebno izvoditi sa odgovarajućih skela, a ukoliko se isti izvode na krovu 
potrebno je koristiti dodatna zaštitna sredstva ( npr. uže za osiguranje od pada – koje treba 
imati također važeći atest) 
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Izvođač radova treba zaposlenicima na gradilištu osigurati odgovarajuća osobna zaštitna 
sredstva (koja im pripadaju prema važećoj procjeni opasnosti radnih mjesta izrađenoj za to 
poduzeće). 
Tehnologija rada u projektiranim prostorima ne uzrokuje dodatne izvore zagađivanja zraka 
plinom, parama, prašinom i sl. 
 
PRAVILA ZAŠTITE NA RADU KOD IZVOĐENJA INSTALACIJA 
 
Kod izgradnje instalacija moraju se primjenjivati pravila zaštite na radu, a posebno: 

- Radnici moraju biti upoznati s pravilima zaštite na radu i moraju koristiti osobna 
zaštitna sredstva, odnosno moraju biti osposobljeni za rad na siguran način. 

- Radnici su obvezni i odgovorni obavljati poslove dužnom pažnjom te pri tome voditi 
računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih 
radnika, koje mogu ugroziti njihovi postupci ili propusti na radu. 

- Gradilište mora biti organizirano u skladu s pravilima zaštite na radu (posebno se 
odnosi na radove koji se obavljaju na većim visinama). 

- Razmak između uređaja i zidova mora omogućavati nesmetan prolaz, tako da se 
može obavljati rad bez opasnosti za život i zdravlje radnika. 

- Projektirana oprema i uređaji odabrani su tako da osiguravaju osnovna pravila 
zaštite na radu tijekom građenja i eksploatacije građevina, a posebno: 
 da je osigurana zaštita od mehaničkih opasnosti 
 da je osigurana zaštita od udara električne struje 
 da je spriječen nastanak požara i eksplozije 
 da je osigurana propisana temperatura i vlažnost zraka i ograničenje brzine 

strujanja zraka 
 da je osigurana zaštita od buke i vibracija (da ugrađeni uređaji proizvode buku u 

granicama dopuštenog prema važećim propisima R.H.) 
- Nakon pravilne ugradnje, pravilnim rukovanjem i održavanjem instalacija, isključuje 

se mogućnost povreda. 
- Svi uređaji moraju posjedovati važeći atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s 

uputstvima za rad i rukovanje. 
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Radi sprječavanja opasnih situacija po zdravlje i život ljudi, usvojena su sljedeća rješenja: 
- Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednačavanje 

potencijala.  
- Sva oprema je razmještena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i 

sigurno kretanje. 
- Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupačnih mjesta. Svi radovi na opremi 

sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi mirovanja opreme i 
od strane ovlaštenog servisera.  

- Osoba koja isporučuje ili montira opremu s povećanim opasnostima nastanka 
mehaničkih ozljeda dužno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno 
rukovanje, o načinu montaže i demontaže i pregleda i održavanja. 

- Građevina je projektirana u skladu sa važećim propisima o općim mjerama i 
normativima zaštite na radu. 

- Svi predviđeni otvori širinom i visinom odgovaraju predviđenoj namjeni građevine. 
- Zaposleni su dužni pridržavati se općih pravila zaštite na radu kao i mjera ZNR i 

posebnih mjera zaštite koje traži radno mjesto. 
 
 

2.1.2 Mjere zaštite na radu - plinska instalacija 
 
Prosječni sastav prirodnog plina: % u vol.    

  
 CH4 95,37%    

  
 C2H6 2,43%    

  
 C3H8 0,27%    

  
 i-C4H10 0,04%    

  
 n-C4H10 0,04%    

  
 n-C5H12 0,05%    

  
 N2 1,64%    

  
 CO 0,16%    

  
 

 100,00%    

        

Kategorizacija opasnosti (HRN Z.CO.010):    

- zdravstvena opasnost: 1 (mala)    

- opasnost od požara i eksplozije:  4 (vrlo velika)   

- reaktivnost:  
 0 (nikakva)   

   
 

    

Kategorizacija prema HRN Z.C0.003:     

- metan može stvarati požare klase C (požar zapaljivog plina)   
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Klasifikacija eksplozivnosti plina (HRN N.S8.003):    

- temperaturni razred:  T1    

- grupa plinova:   A    

        

Ostale značajke plina:     

- eksplozivna koncentracija (donja i gornja granica eksplozivnosti:  

 DGE 5% – GGE 15% u smjesi sa zrakom)     

- zapaljivost 640 °C      

- nije otrovan, bez boje, okusa i mirisa – kao mjera sigurnosti prije distribucije se odorira 
- potrebna količina zraka za izgaranje 1 m3 plina  je 10,5 m3,   

- količina dimnih plinova kod izgaranja 1 m3 plina je 11,5 m3   

 
Ostala tehnička svojstva prirodnog plina prikazana su u poglavlju Tehnički proračun. 
 

Opasnost za zdravlje 
Opasnost za zdravlje predstavljaju propuštanje metana ili pojava štetnih dimnih plinova 

(proizvoda izgaranja). 

Metan nije otrovan plin, pa se ubraja u grupu inertnih zagušljivaca. 
Efekt zagušivanja je izraženiji u zatvorenim prostorima, gdje se zbog nakupljanja plina 

(osobito u višim dijelovima tih prostora) može smanjiti koncentracija kisika u zraku.  
Prvi simptomi gušenja nastaju kada koncentracija kisika padne sa normalnih 21% na 16-

17%. Disanje i puls postaju ubrzani, psihička koncentracija se smanjuje, a koordinacija 

pokreta se poremeti. 
Kod još niže koncentracije kisika u zraku (10-14%) nastaje umor, razdražljivost, otežano 

disanje, a može doći i do nesvjestice. Kada koncentracija kisika padne na 6-10%, čovjek 
postaje nepokretan, nastaje mučnina i povraćanje, gubitak svijesti, duboka koma i konačno 

smrt. 
Odvođenjem unesrećenog na svježi zrak obično simptomi gušenja brzo nestaju. Kao 

posljedica može ostati glavobolja, mučnina, slabost, a u težim slučajevima prolazni gubitak 

pamćenja ili upala pluća. 
 

Opasnost po čovjekovu okolinu 
U procjeni opasnosti po čovjekovu okolinu potrebno je naglasiti malu otrovnost prirodnog 

plina. Jednom izgrađena (u skladu s predviđenim tehničkim rješenjima i mjerama za 

eliminaciju navedenih vrsta opasnosti), plinska instalacija neće predstavljati u znatnijoj 
mjeri opasnost po čovjekovu okolinu. 
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Produkti izgaranja 

Posebnu pozornost potrebno je obratiti na siguran odvod produkata izgaranja plinskih 
uređaja. 

Produkti izgaranja plinskih kondenzacijskih kotlova odvode se u atmosferu preko 

predviđenog sustava zrako/dimovoda. Kotlovi koriste prirodni plin kao energent, koji je 
praktički očišćen od sumpornih spojeva, zbog čega produkti izgaranja pretežito sadrže 

ugljični dioksid i vodenu paru, uz manje količine dušikovih oksida (NOx). 
 

Predviđeni plinski kondenzacijski kotlovi izvedeni su kao uređaji neovisni o zraku iz prostora, 

pri čemu se dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova ostvaruje preko zatvorenog 
sustava zrako/dimovoda DN 125/80 i DN 160/110. 

 
Sustav zrako/dimovoda potrebno je izvesti u skladu s tehničkim zahtjevima proizvođača 

uređaja, važećim tehničkim propisima i pravilima struke, uz osiguranu mogućnost pregleda, 
održavanja i odvodnje kondenzata. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
U Rijeci, svibanj 2026. 

 
Projektant: 

Miran Jurković, mag. ing. mech. 
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1.7. Prikaz mjera zaštite od požara 
 
Zaštita od požara provodi se radi osiguranja sigurnih uvjeta za rad, život i zdravlje prilikom 
izgradnje i korištenja građevine. Na gradilištu je potrebno izraditi pravila za zaštitu od 
požara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu 
osobu. Poduzeće, odnosno poslodavci, dužni su obavljati sve poslove u vezi sa zaštitom od 
požara, te u tom smislu donositi potrebne akte propisane zakonskim odredbama. 
Vatrogasni pristup za vrijeme građenja je iz prilazne asfaltirane ceste. Površina koja je 
određena kao vatrogasni pristup u svakom trenutku dana i noći mora biti potpuno slobodna 
od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera, privremenih građevina ili građevinskog 
materijala i svega što bi moglo ometati i onemogućiti ili usporiti rad vatrogasaca. 
 

- gradilište mora biti osigurano od pristupa osobama koje nisu na njemu zaposlene 
- gradilište i opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana   
- provesti osiguranje od udara struje 
- skladište lako zapaljivih materijala mora biti posebno određeno i osigurano. 
- moraju se konstantno provoditi mjere za sprječavanje nastanka požara i eksplozije.  
- potrebno je osigurati osnovna priručna sredstva za gašenje 
- lako zapaljivi materijali deponiraju se izvan mogućih izvora topline 
- gradilište i opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana 

 
 

2.1.3 Mjere zaštite od požara - plinska instalacija 
 
Općenito 
Na predmetnoj građevini koristi se prirodni plin koji se u pretežito sastoji od metana CH4 

(cca 96% vol.) te se on smatra nositeljem svojstava. 
Prema HRN N.S8.003 metan može stvarati požare klase C (požar zapaljivog plina).  
Eksplozija je brzo, nekontrolirano izgaranje eksplozivne smjese uz oslobađanje topline te 
pojavu svjetlosti i zvuka. Oslobođena toplina povisuje temperaturu produkata i uzrokuje 
povećanje tlaka kod prirodnog plina do 7 bar. Općenito se smatra da je svaka eksplozivna 
smjesa plina i zraka ukupnog volumena 10 l ili većeg potencijalno opasna tj. da može izazvati 
nezgodu. 
Svaki nenamjerni izlazak plina iz bilo kojeg dijela plino-opskrbnog sustava naziva se 
nekontroliranim istjecanjem. Ono predstavlja opasnost za ljude i materijalna dobra, a 
obzirom na trajanje i količinu istjecanja, stvaranjem zapaljive i eksplozivne smjese sa zrakom 
može uzrokovati katastrofalne posljedice. 
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Opasnost od eksplozije 
U slučaju propuštanja prirodnog plina može nastati eksplozivna smjesa koja se može zapaliti 
djelovanjem otvorenog plamena, električne iskre, mehaničke iskre ili drugih izvora paljenja 
dovoljne energije. 
 
Opasnost od požara 

Opasnost od požara prisutna je u slučaju kontakta prirodnog plina s otvorenim plamenom 
ili izvorom topline. Požari plina klasificiraju se kao požari klase C. 
 
Požar je potrebno gasiti prvenstveno zatvaranjem dovoda plina, uz uporabu vatrogasnih 
aparata na suhi prah. Ukoliko se požar ne može ugasiti raspoloživim sredstvima, potrebno 
je obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu. 
 
Mjere zaštite od istjecanja plina 
Osnovna mjera zaštite sastoji se u izvedbi zatvorenog i nepropusnog sustava plinske 
instalacije. 
 
Do nekontroliranog istjecanja plina može doći uslijed: 
 

- oštećenja ili puknuća cjevovoda, 
- propuštanja na spojnim mjestima, armaturi i ventilima, 
- kvara zapornih uređaja, 
- mehaničkih oštećenja ili djelovanja više sile. 

 
Radi smanjenja opasnosti primjenjuju se sljedeće mjere zaštite: 
 

- nakon završetka izvedbe instalacija se ispituje na čvrstoću i nepropusnost 
- čelični plinovodi i armatura antikorozivno se zaštićuju 
- transport plina odvija se kroz nepropusni sustav čeličnih cjevovoda odgovarajuće 

čvrstoće 
- nepropusnost cjevovoda osigurava se pravilnom izvedbom zavarenih i navojnih 

spojeva 
- oprema i cjevovodi dimenzionirani su prema potrebnim protocima i radnim 

uvjetima 
- cjevovod je mehanički učvršćen i zaštićen od prekomjernih naprezanja 
- puštanje plina u instalaciju izvodi se prema pravilima distributera plina i važećim 

tehničkim propisima 
- svi ugrađeni plinski kondenzacijski kotlovi izvedeni su kao uređaji neovisni o zraku iz 

prostora 
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- dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova izvedeni su sustavom 
zrakodimovoda 

- na instalaciji su predviđeni interventni ručni zaporni ventili prije plinomjera te na 
ulazu plina u svaki plinski kondenzacijski kotao 

- predviđena je ugradnja elektromagnetskog plinskog ventila u Ex izvedbi, tipa NC 
(normalno zatvoren), smještenog u plinskom ormariću i povezanog na vatrodojavni 
sustav 

- u slučaju alarma ili nestanka napona elektromagnetski ventil automatski prekida 
dovod plina 

- nije dozvoljena uporaba necertificirane i neatestirane opreme 
- sva ugrađena oprema, armatura, cjevovodi i plinska trošila moraju imati 

odgovarajuće ateste i certifikate 
- sva plinska trošila opremljena su tvornički ugrađenim sigurnosnim uređajima 
- montažu, servis i održavanje smiju izvoditi isključivo ovlaštene i stručno 

osposobljene osobe 
- radove na izvođenju instalacije smiju izvoditi registrirane i ovlaštene pravne ili fizičke 

osobe 
 
Gašenje požara 
Požari plina gase se prvenstveno zatvaranjem dovoda plina na zapornom ventilu. Manji 
lokalni požari mogu se gasiti vatrogasnim aparatima na prah. U slučaju požara većeg 
intenziteta potrebno je odmah pozvati nadležnu vatrogasnu postrojbu.. 
 
Zaključak 
Pravilnim izvođenjem radova, uporabom propisanih materijala i opreme te redovitim 
održavanjem plinske instalacije ne postoji povećana opasnost od nastanka požara ili 
eksplozije. 
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2.1.4 Primijenjeni propisi i pravilnici 
 

1) Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 155/23, 155/25) 
2) Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23, 

155/25) 
3) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 

118/18, 110/19) 
4) Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 

uređenju (NN br. 78/15, 114/18, 110/19) 
5) Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
6) Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22) 
7) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10) 
8) Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
9) Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 
10) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 

126/21) 
11) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19, 

65/20) 
12) Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN br. 46/18, 98/19) 
13) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 

36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) 
14) Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje 

plinskih kotlovnica (Sl. list br. 10/90 i 52/90) 
15) Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija 

HSUP-P 600 
16) Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 

u slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15) 
17) Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20) 
18) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17) 
19) Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN br. 5/21) 
20) Pravilnik o tlačnoj opremi (NN br. 79/16, 87/18) 
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21) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 

128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
22) Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije 

zgrada (NN br. 3/07) 
23) Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 3/07) 
24) Tehnički propis o zaštiti od požara u građevinama (NN br. 106/19) 
25) HRN EN 1775 – Opskrba plinom – Plinske instalacije u zgradama – Najveći radni tlak 

≤ 5 bar – Funkcionalne preporuke 
26) HRN EN 13384 – Dimnjaci – Metode toplinskog i hidrauličkog proračuna 
27) HRN EN 1856 – Dimnjaci – Metalni dimnjaci 
28) HRN EN 14336 – Sustavi grijanja u zgradama – Ugradnja i ispitivanje sustava grijanja 
29) HRN EN 13480 – Industrijski metalni cjevovodi 

 
 

U Rijeci, svibanj 2026. 

Projektant: 

Miran Jurković, mag. ing. mech. 
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1.8.  Tehnički opis – plinska instalacija 
 
Za predmetnu građevinu na adresi Glavani 89, Kostrena, potrebno je izraditi strojarski 
projekt instalacije plina za potrebe plinskih kotlovnica.  
 
Predmetna građevina nema izveden plinski priključak, međutim postoji položena u terenu 
srednjetlačna instalacija – odvojak sa uličnog plinovoda (ulica Glavani, Kostrena) na 
građevnoj čestici predmetne građevine.  
 
Navedeni objekt je do sada nije imao izveden kućni priključak te se u skladu s ovom 
projektnom dokumentacijom treba isti izraditi, za potrebe predmetne građevine, a sve u 
skladu sa energetskim uvjetima distributera plina „Energo d.o.o.“, Rijeka. 
 
Kućni priključak plina završava glavnim zaporom i regulatorom tlaka M2R 25 G koji se nalazi 
unutar plinskog ormarića dim. 600 x 600 x 300 mm smještenog na južnoj fasadi građevine. 
 
Ispred glavnog zapora ugrađuje se izolirajući umetak, a na cjevovod nemjerenog plina 
spojka za izjednačenje potencijala. 
Novoprojektirani kućni priključak se izvodi s padom prema uličnom plinovodu od min. 0,5% 
uz obavezno poštivanje propisanih minimalnih razmaka od ostalih instalacija (HPT, Elektra, 
Vodovod, Kanalizacija i sl.). 
 
Pristup do glavnog zapornog ventila u slučaju potrebe omogućen je u svakom trenutku.  
Na postojećem odvojku srednjetlačnog plinovoda (400mbar) PE100 d63 nedostaje 
podzemna kuglasta slavina, koja je u obavezi montaže distributera plina (Energo d.o.o.) 
 
Za vrijeme izvođenja plinske instalacije potrebno je voditi računa o kontroli kvalitete svih 
spojeva, pri čemu treba izraditi dokumentaciju koja sadrži podatke o radniku koji izvodi spoj, 
poduzeću koje izvodi radove, rezultat ispitivanja, datum i sat kada je izvršeno ispitivanje, te 
osobi koja vrši nadzor. 
 
Prespajanje na priključni plinovod te puštanje plina u novoizgrađeni plinovod vrši 
isključivo distributer. 
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2.1.5 Nemjerena instalcija plina 
 
Instalacija nemjerenog plina obuhvaća vertikalne i horizontalne vodove do plinomjera te 
fasadni ormarić u kojem se nalazi sljedeće:  

- Glavni zapor 5/4“ 
- Filter plina DN 32 
- Regulator tlaka M2R 25 R 

 

Trasa nemjerenog plina vidljiva je u grafičkom dijelu dokumentacije. 
 

2.1.6 Plinomjer 
 
Na osnovi predviđenih plinskih trošila i potrebne količine plina projektiran je membranski 
plinomjer BK-G10, suhog sistema, minimalnog kapaciteta 0,1 m³/h, a maksimalnog 
kapaciteta 16 m³/h, s priključcima dimenzije DN 32 (navoj 1 3/4"), koji svojim mjernim 
područjem zadovoljava potrebe predmetne instalacije. 
 
Ispred plinomjera ugrađen je zaporni ventil dimenzije 5/4". 
 
Plinomjer i zaporni ventil smješteni su u plinskom ormariću, pri čemu je zaporni ventil ispred 
plinomjera lako dostupan i na dohvat ruke radi sigurnog rukovanja i održavanja. 
 

2.1.7 Plinski potrošači  
 
Za predmetnu građevinu predviđa se instalacija 2 zidna plinska kondenzacijska kotla u 
kaskadnoj izvedbi za potrebe grijanja građevine i centralne pripreme PTV-a. Kotlovi su 
predviđeni za rad na prirodni plin, za unutarnju ugradnju, neovisno o zraku u prostoru 
putem zrakodimovoda. 
 
Tehničke karakteristike plinskih potrošača: 
Proizvod slijedećih teh. karakteristika: 
Nazivna toplinska snaga: 45 kW 
Raspon toplinske snage kotla: 6,9 - 45,2 kW 
Modulacija rada pri režimu grijanja (Tpol/Tpov 50/30 °C): 7,5 - 45,8 kW 
Modulacija rada pri režimu grijanja (Tpol/Tpov 80/60 °C) 6,7 - 44,5 kW 
Stupanj korisnosti kotla kod srednjetemperature kotla 70 °C 
Hi 98,5% (Hs 88,7%) 
Stupanj korisnosti kotla kod temperature povratnog voda 30 °C 
Hi 109,3% (Hs 98,4%) 
Dopušteni radni tlak: 6 bar 
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Težina: 77 kg  
Dimenzije u mm: širina/visina/dubina: 640/792/518 
Priključak za dovod zraka/dimnih plinova: DN 125/80 
Oznake energetske učinkovitosti:  
Energetska učinkovitost grijanja: A 
Godišnji stupanj učinkovitosti grijanja: 94% 
Izmjerena razina zvučnog tlaka LpA (re 20 µPa) 42 dB(A) - mjereno 1 m iza kotla 
Napajanje: 230 V / 1Ph / 50Hz 
Ugradnja kotla podrazumijeva ugradnju svih dijelova u sklopu isporuke. 
Proizvod kao: Weishaupt 
Tip: Thermo Condens Kompakt WTC-GW 45-B H 

 
 
Tehnički uvjeti za postavljanje plinskih trošila 
 

Plinska trošila moraju imati osiguranu odgovarajuću opskrbu zrakom za izgaranje te siguran 
odvod dimnih plinova. Mjesto ugradnje mora omogućiti nesmetano postavljanje, 
korištenje, pregled i održavanje uređaja. 
 
Za predmetnu građevinu predviđena je ugradnja dva zidna plinska kondenzacijska kotla u 
kaskadnoj izvedbi za potrebe grijanja građevine i centralne pripreme potrošne tople vode 
(PTV). Kotlovi su predviđeni za rad na prirodni plin, za unutarnju ugradnju, neovisno o zraku 
u prostoru, putem zatvorenog sustava dovoda zraka i odvoda dimnih plinova 
(zrakodimovod). 
 
Dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova izvedeni su preko sustava zrakodimovoda 
DN 125/80 i DN 160/110, u skladu s tehničkim zahtjevima proizvođača uređaja i važećim 
tehničkim propisima. 
 
Ugradnja kotlova obuhvaća montažu svih elemenata predviđenih u sklopu isporuke uređaja, 
uključujući pripadajuću sigurnosnu, regulacijsku i dimovodnu opremu. 
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2.1.8 Mjerena instalacija plina 
 
Instalacija mjerenog plina predstavlja plinski vod od plinomjera do plinskih trošila u 
predmetnoj građevini. Na svim prolazima plinske instalacije kroz zidove potrebno je ugraditi 
zaštitne proturne cijevi. Radi zaštite od korozije instalaciju je potrebno nakon montaže 
očistiti i zaštititi antikorozivnim premazom, te obojiti temeljnom bojom i završno žutom 
bojom prema važećim propisima. 
 
Ispred svakog plinskog trošila potrebno je ugraditi lako dostupni plinski zaporni ventil radi 
mogućnosti zatvaranja dovoda plina u slučaju potrebe servisiranja ili intervencije. 
 
Instalacija mjerenog plina izvodi se vidljivo, izvan zida, u varenoj izvedbi, vođena uz strop ili 
zid, uz pridržavanje važećih tehničkih propisa i pravila struke. 
 
Nakon završetka montažnih radova potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije na čvrstoću i 
nepropusnost, o čemu se izdaje odgovarajući zapisnik odnosno atest od strane ovlaštene 
osobe. 
 
Radi zaštite od korozije instalaciju je potrebno nakon ispitivanja temeljito očistiti te zaštititi 
s dva premaza temeljne antikorozivne boje i dva završna premaza žute boje. 
 
Plinska trošila u građevini su sljedeća: 
 
OMM: 
 
plinski kondenzacijski kotao za grijanje i pripremu PTV-a, nazivnog učina 45,8 kW, planirane 
potrošnje do 4,88 m³/h - kom. 2 
 
Ukupni priključni kapacitet mjernog mjesta iznosi 101,49 kWh/h, dok ukupni vršni protok 
plina iznosi 9,76 m³/h (*standardni uvjeti). 
 
Predviđeni kondenzacijski plinski kotlovi su turbo izvedbe te ne ovise o zraku iz prostora 
za izgaranje. Svaki kotao ugrađuje se u zaseban prostor, a dovod zraka za izgaranje i odvod 
dimnih plinova izvedeni su preko sustava zrakodimovoda. 
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2.1.9 Osiguranje od nekontroliranog izlaska plina 
 
U cilju isključivanja opskrbe plinom ugrađen je glavni zaporni ventil u nazidnom ormariću 
na istočnom vanjskom zidu te ventili ispred svakog trošila. Osim ventila, sva plinska trošila 
moraju biti opremljena termo-električnim osiguračem od nekontroliranog izlaska plina. 
Time je onemogućen izlazak plina iz bilo kojeg plamenika koji nije upaljen. U slučaju 
privremenog nestanka plina ili gašenja plamena na neki drugi način, izlaz plina iz plamenika 
se automatski zatvara. 
 

2.1.10 Materijal za plinsku instalaciju i izvedba 
 

 Za projektiranu plinsku instalaciju potrebno je upotrijebiti ispravan i kvalitetan 
materijal i to: 

 čelične bešavne cijevi odgovarajuće kvalitete za plinske instalacije  
 odgovarajuću plinsku armaturu predviđenu i ispitanu na nepropusnost, potpuno 

ispravnu, nekorištenu i neoštećenu, s oznakama koje su nedvosmislene u pogledu 
korištenja u instalacijama prirodnog plina  

 sve cijevi, armature i spojnice potrebno je prije ugradnje iznutra očistiti od svih 
oblika nečistoće  

 spajanje čeličnih cijevi potrebno je izvesti zavarivanjem  
 plinomjer, plinska trošila i armatura priključuju se odgovarajućim spojnim 

elementima 
 

Nova instalacija izvodi se iz čeličnih bešavnih cijevi vidljivo (nadžbukno) po zidovima i stropu 
građevine. 
Na mjestima prolaza plinske instalacije kroz zidove potrebno je ugraditi zaštitne cijevi prema 
detaljima iz nacrtne dokumentacije projekta. 
Crne čelične bešavne cijevi spajaju se zavarivanjem. Zavarena mjesta moraju biti kvalitetno 
obrađena s dovoljnom debljinom zavara, bez smanjenja slobodnog presjeka cijevi. 
 
Cijevi dimenzije veće od NO25 ne smiju se savijati, već se promjene smjera izvode 
tvorničkim lukovima odgovarajućih dimenzija. 
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Cjevovod je potrebno učvrstiti i fiksirati na zid ili strop sa gumiranim cijevnim osloncima. 
 
Maksimalni razmak ovješenja cjevovoda treba biti: 
 

 
 
Crne čelične cijevi za razvod plina potrebno je mehanički očistiti do metalnog sjaja i zaštitno 
minizirati u 2 sloja temeljne boje te ih zatim obojiti žutom lak bojom za označavanje 
plinskih instalacija. 
 
Svaki plinski kondenzacijski kotao potrebno je spojiti preko odgovarajuće plinske armature 
i zapornog ventila. 
 
Na instalaciji mjerenog dijela predviđeni su interventni ručni zaporni ventili: 

 glavni zaporni ventil prije plinomjera u plinskom ormariću  
 zaporni ventil neposredno ispred svakog plinskog kondenzacijskog kotla 

 
Osim ručnih plinskih ventila na novoj instalaciji mjerenog djela predviđa se i ugradnja 
elektro magnetnog plinskog ventila u plinski ormarić na fasadi građevine koji je povezan na 
vatrodojavu unutar prostora svake kotlovnice. 
 
Predviđen je elektromagnetski ventil u Ex izvedbi, tipa NC (normalno zatvoren), spojen na 
vatrodojavni sustav, kojim se u slučaju alarma ili nestanka napona automatski prekida 
dovod plina. 
 

Spojevi cijevnim navojem, bilo kod međusobnog spajanja cijevi, ugradnje armature ili 
priključenja plinskih trošila, moraju se izvesti primjenom odgovarajućih brtvenih materijala 
i sredstava namijenjenih za plinske instalacije, otpornih na prirodni plin. Brtvljenje navojnih 
spojeva izvodi se uporabom certificiranih brtvenih masa, PTFE traka ili drugih odgovarajućih 
materijala prema uputama proizvođača. 
 
Cijevi plinske instalacije predviđene za ličenje potrebno je na vanjskim površinama očistiti 
od svih nečistoća i tragova korozije, te zaštititi antikorozivnim premazom u dva sloja 
temeljne boje i završno obojiti s dva sloja žute boje za označavanje plinskih instalacija. 
  

DN NO15 NO20 NO25 NO32 NO40 NO50 NO65 NO80 NO100 NO125 NO150 NO200
Razmak
 (m)

1,5 1,5 2,4 2,4 2,7 2,7 3,0 3,6 4,2 4,2 5,2 6,0
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2.1.11 Puštanje u pogon 
 
U slučaju izvođenja radova na plinskoj instalaciji, iste je potrebno izvoditi uz primjenu svih 
propisanih mjera zaštite i sigurnosti, te tek nakon što se sa sigurnošću utvrdi da u cjevovodu 
nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda smiju izvoditi isključivo za to 
osposobljene i ovlaštene osobe. 
 
Posebno važna sigurnosno-tehnička mjera kod puštanja u rad novoizvedene plinske 
instalacije je provjera da su prethodno provedena sva potrebna ispitivanja čvrstoće i 
nepropusnosti instalacije za predviđeni radni tlak, te da su svi otvori na cjevovodu propisno 
zatvoreni. 
 
Prije puštanja instalacije u pogon potrebno je izvršiti propuhivanje cjevovoda inertnim 
plinom ili zrakom, u skladu s važećim tehničkim pravilima i uputama distributera plina. 
Propuhivanje se mora provoditi na način kojim se ne ugrožavaju ugrađeni elementi 
instalacije, posebno plinomjer i regulacijska oprema. 
 
Nakon puštanja plina u instalaciju potrebno je izvršiti kontrolu nepropusnosti svih spojnih 
mjesta koja nisu bila obuhvaćena prethodnim ispitivanjem, uključujući priključke 
plinomjera, zaporne armature, regulacijsku opremu i priključke plinskih trošila. Kontrola 
nepropusnosti izvodi se primjenom odgovarajućeg pjenušavog sredstva ili drugom 
propisanom metodom ispitivanja. 
 

2.1.12 Ispitivanje plinske instalacije 
 
Detaljan opis ispitivanja plinske instalacije vidjeti u poglavlju dokumentacije – Program 
kontrole i osiguranja kvalitete. 
  



INVESTITOR 
 
 
 
GRAĐEVINA 

OPĆINA KOSTRENA 
SVETA LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA 
OIB: 32131316182 
 
DOM ZDRAVLJA KOSTRENA 

MJESTO GRADNJE 
 
 
RAZINA PROJEKTA 
 
MJESTO I DATUM 

GLAVANI 89, 51551 KOSTRENA;  
K.Č. 1895, K.O. KOSTRENA-LUCIJA 

 
GLAVNI PROJEKT 

 
Rijeka, svibanj 2026. 

 

  
39 

2.1.13 Odvod produkata izgaranja 
 
Plinski kondenzacijski kotlovi predviđeni su za rad neovisno o zraku iz prostora te su spojeni 
na sustav zrako/dimovoda za dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova. 
 
Za svaki plinski kondenzacijski kotao predviđen je zasebni sustav zrako/dimovoda 
odgovarajućih dimenzija DN 125/80 i DN 160/110, izveden u skladu s tehničkim zahtjevima 
proizvođača uređaja i važećim tehničkim propisima. 
 
Sustav zrako/dimovoda izvodi se od certificiranih elemenata otpornih na kondenzat i 
djelovanje dimnih plinova kondenzacijskih uređaja, s osiguranim mogućnostima pregleda, 
čišćenja i održavanja, a obuhvaća: 
 

- dimovodni set PP-E-125/80-160/110 
- inox zidnu ploču i konzolu 
- usis zraka INOX/PP DN160/110 

 
Na završecima dimovodnog sustava ugrađuju se odgovarajući završni elementi, dok se na 
najnižim točkama sustava predviđa prikupljanje i odvod kondenzata. 
 
Odvode kondenzata iz plinskih kondenzacijskih kotlova i pripadajućih zrako/dimovodnih 
sustava potrebno je preko odgovarajućih sifona spojiti na sustav unutarnje odvodnje 
građevine. 
 

2.1.14  Ispitivanje plinske instalacije 
 
Novoizvedenu plinsku instalaciju potrebno je nakon završetka montažnih radova ispitati na 
čvrstoću i nepropusnost prije puštanja u pogon. Detaljan opis postupka ispitivanja plinske 
instalacije prikazan je u poglavlju – PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE – 
Tehnički uvjeti za izvođenje plinske instalacije. 
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2.1.15 Puštanje u pogon plinske instalacije 
 
Prilikom izvođenja radova na plinskoj instalaciji iste je potrebno izvoditi uz primjenu svih 
propisanih mjera zaštite i sigurnosti, te tek nakon što se sa sigurnošću utvrdi da u cjevovodu 
nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda smiju izvoditi isključivo ovlaštene i 
stručno osposobljene osobe. 
 
Prije puštanja plina u instalaciju potrebno je provjeriti položaje zaporne armature te 
pregledati sve rastavljive spojeve i priključke na plinska trošila. Nakon puštanja plina u 
instalaciju potrebno je izvršiti kontrolu nepropusnosti svih spojnih mjesta koja nisu bila 
obuhvaćena prethodnim ispitivanjem, posebno priključaka plinomjera, zaporne armature i 
priključaka plinskih kondenzacijskih kotlova. Kontrola nepropusnosti izvodi se primjenom 
odgovarajućeg pjenušavog sredstva ili drugom propisanom metodom ispitivanja. 
 
Nakon uspješno provedenog ispitivanja i provjere nepropusnosti može se pristupiti 
puštanju u rad plinskih kondenzacijskih kotlova i pripadajuće opreme. 
 

2.1.16  Projektirani vijek trajanja instalacija i uvjeti za njeno održavanje 
 
Za predmetnu instalaciju projektirana su tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajući 
materijali kojima se osigurava zaštita instalacije od mehaničkih oštećenja, urušavanja, 
smrzavanja, pregrijavanja, vlage i drugih utjecaja koji bi mogli ugroziti sigurnost rada, vijek 
trajanja ili ubrzati starenje instalacije i pripadajućih elemenata. 
 
Instalaciju tijekom uporabe potrebno je pravilno održavati, uz provođenje svih projektom i 
važećim propisima predviđenih redovitih pregleda, ispitivanja i servisnih aktivnosti. 
 
O izvršenom ispitivanju plinske instalacije potrebno je sastaviti odgovarajuće izvješće koje 
mora biti ovjereno od strane ovlaštene osobe. Ispravno izvedenu i ispitanu instalaciju 
potrebno je redovito održavati i periodički kontrolirati u propisanim vremenskim 
razdobljima. 
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Čelični plinski cjevovod, armaturu i mjesta spojeva potrebno je redovito vizualno 
pregledavati i kontrolirati njihovu nepropusnost i mehaničko stanje. 
 
Fleksibilne priključke, ukoliko su ugrađeni, potrebno je održavati i zamjenjivati prema 
uputama proizvođača i važećim tehničkim propisima. 
 
Predviđeni vijek trajanja: 
 

- fiksna plinska instalacija: 50 godina 
- plinski uređaji i pripadajuća oprema: 20 godina. 

 
 
 

 
 

 

 
U Rijeci, svibanj 2026. 

Projektant: 

Miran Jurković, mag. ing. mech. 
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1.9. Tehnički proračun – plinska instalacija 

2.1.17 Svojstva prirodnog plina 
 

SVOJSTAVA PLINA: ENERGO d.o.o. Rijeka     

Vrsta:   PRIRODNI PLIN         
        

Standardni uvjeti za plin i zrak:           
temperatura: tn= 15 °C      

tlak: pn= 1,01325 bar      

faktor korekcije: K15/0°C= 0,9476 Faktor korekcije obujma plina pri standardnim uvjetima na obujam plina pri 
normalnim uvjetima koji je u skladu s normom „HRN EN ISO 13443" 

        

Ogrjevna moć plina: MJ/m3 kWh/m3         

donja: Hd= 33,80 9,39      

gornja: Hg= 39,52 10,98 Hd/Hg= 0,855     
        

        

Gustoća plina:               
standardna: ρn,plina= 0,690 kg/m3 ρn,zraka= 1,225 kg/m3   
relativna: d= 0,563 (u odnosu na zrak)       
        

Viskozitet plina:               
dinamički: ηn 11,06 ·10-6 (kg/m·s)     
kinematski: νn 16,03 ·10-6 (m2/s)       

 

2.1.18 Proračun vršne potrošnje plina 
Vrsta  
trošila 

Snaga 
trošila 

Broj. 
trošila 

Protok 
plina Ukupno faktor istovre-

menosti 
Vršni 

protok 
  [kW]   [m3/h] [m3/h]   [m3/h] 
              

Plinski konden-
zacijski kotao 
(grijanje+PTV) 

45,8 2,0 4,88 9,76 1,0 9,76 

              
PRIKLJUČNI KAPACITET MJERNOG MJESTA [kWh/h] : 101,49 

UKUPNI VRŠNI PROTOK [m3/h]  (*standardni): 9,76 
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2.1.19 Proračun dimenzija plinskih vodova NT instalacije 
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Prikaz lokalnih otpora po dionicama instalacije: 

dionica #1 broj komada_ ξ ∑ 

od regulatora do plinomjera 
ventil 1 0,5 0,5 

koljeno 90 5 0,7 3,5 
T-kom 90 ogranak 0 1,3 0 

∑ 6   4 

    
dionica #2 broj komada_ VA Z 

PLINOMJER 
    m3/h mbar 

plinomjer 1 16 0,8 

∑ 1   0,8 

    
dionica #3 broj komada_ ξ ∑ 

od G10 do 1. kotla 
koljeno 90 4 0,7 2,8 
redukcija  0 0,4 0 

∑ 4   2,8 

    
dionica #4 broj komada_ ξ ∑ 

ogranak za 1. trošilo 
T-kom 90 ogranak 1 1,3 1,3 

ventil 2 0,5 1 
koljeno 90 2 0,7 1,4 

∑ 5   3,7 

    
dionica #5 broj komada_ ξ ∑ 

od 1. do 2. trošila 
ventil 2 0,5 1 

koljeno 90 5 0,7 3,5 
redukcija  1 0,4 0,4 

∑ 8   4,9 
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2.1.20 Proračun godišnje potrošnje plina za mjerno mjesto 
 

PRORAČUN POTROŠNJE PLINA:      
      
Godišnja potrebna toplina za grijanje građevine Qa:    

      
Lokacija: RIJEKA     

Broj stupanj dana grijanja: Sd(12°C)= 2.044,0    

Broj dana grijanja: Zgr(12°C)= 158,0    

Unutarnja projektna temperatura: ti= 20,0 °C   

Vanjska projektna temperatura: te= -8,0 °C   

      

Grijana površina: Ag= 57,0 m2   
Specifični gubici topline: q= 75,0 W/m2   

Gubici topline (transmisija+ventilacija): Qn= 4,3 kW   

      

 
 

  

   

      

     

    

    

      

   
  

 

 

      

      

 f= 0,55    

      

 bv= 963,6 h/god   

      

 Qa= 4.119 kwh/god 81,9%  
      
Gdje je:      

bv - sati punog korištenja (h/god)      

Qa - godišnja korisna toplina (kWh/god)     

Qn - toplinski gubici kod te (kW)      

f - (f0-f9) - faktori utjecaja - za standardne zgrade 0,5 - 0,6    

Qୟ = b୴ · Q୬ [kWh/god]

b୴ =
f · 24 · Sୢ

ΔT୫ୟ୶

f = f଴ · fଵ · fଶ · fଷ · fସ · fହ · f଺ · f଻ · f଼ · fଽ

f = 1,07 ·  0,78 ·  1,0 ·  1,0 ·  0,95 ·  1,0 ·  0,9 ·  0,85 ·  0,95 ·  0,95 
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Sd - broj stupanj dana grijanja za lokaciju     

Δtmax - maksimalna razlika unutarnje i vanjske temperature(K)   

      

      

Godišnja potrebna toplina za grijanje potrošne tople vode QPTV:   

      

Broj korisnika: nkor= 2    
Dnevna potrošnja tople vode (po koris-
niku): Vkor= 35 l/dnevno   
Br. dana u godini kada se objekt koristi: d= 320 dana   

Godišnja potrošnja tople vode: Vgod= 22.400 l/god   

      

Specifična toplinski kapacitet vode: Cp= 4,186 kJ/kgK   

Temperatura hladne potrošne vode: tphv= 15 °C   

Temperatura tople potrošne vode: tptv= 50 °C   

Gustoća vode na prosječnoj temeraturi: ρv= 995,7 kg/m3   

      

      

 
 

 Qptv= 908 kwh/god 18,1%  
      

      
Godišnja potrošnja plina na plinskom kondenzacijskom uređaju Bk:  
      

Donja ogrjevna moć plina: Hd= 9,26 kWh/m3   

Iskoristivost uređaja u grijanju: ηk,gr= 1,01    

Iskoristivost (gubici) instalacije ηins= 1    

Iskoristivost uređaja kod pripreme PTV: ηk,PTV= 0,93    

      
Godišnja potrošnja plina za grijanje Bk,gr:     

 
 

 
  

  

 Bk,gr= 440,5 m3/god 80,7%  
      

Godišnja potrošnja plina za toplu vodu Bk,PTV:     

      

 

 

 
  

Q୔୘୚ = V୥୭ୢ · ρ୴ · C୮ · (t୮୲୴ − t୮୦୴) [kWh/god] 

B୩,୥୰ =
Qୟ

Hୢ · η୩,୥୰ · η୧୬ୱ

[mଷ/god]

B୩,୔୘୚ =
Q୔୘୚

Hୢ · η୩;୔୘୚

[mଷ/god]
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 Bk,PTV= 105,4 m3/god 19,3%  
      

      
Godišnja potrošnja plina za kuhanje Bkuh:     

      

Nominalna snaga plinskog štednjaka: Qn,šted= 5,65 kW   

Faktor istovremenosti nominalne snage: fi= 0,31    

Predviđeno dnevno vrijeme kuhanja: tkuh= 1,5 h/dan   

Broj štednjaka u građevini: nšted= 1    

      

      

      

 
 

 
 

 Bšted= 90,8 m3/god   

      

      

Ukupna godišnja potrošnja plina za priključno mijesto Buk:   

      

 Buk= Bk,gr + Bk,PTV + Bšted [m3/god]  
      

 Buk= 636,6 m3/god   
 

 
  

Bš୲ୣୢ =
Q୬,š୲ୣୢ · f୧ · t୩୳୦ · 𝑛š௧௘ௗ · d

Hୢ

[mଷ/god]
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2.1.21 Proračun zrako-dimovoda 
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U Rijeci, svibanj 2026. 

Projektant: 
Miran Jurković, mag. ing. mech. 
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3 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Sukladno s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom o prostornom 
uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) u narednom poglavlju razrađen 
je program kontrole i osiguranja kvalitete predmetnih instalacija građevine. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete definira obveze naručitelja, projektanta, nadzornog 
organa te naravno izvođača radova s provjerom njegove opremljenosti za obavljanje takve 
djelatnosti, kako u opremi tako i u stručnom kadru. 
Prilikom izvođenja radova, pa sve do konačne primopredaje instalacije od strane izvođača 
naručitelju, neophodno je osigurati stalnu kontrolu: 
 

- materijala i opreme koji se ugrađuju 
- kvalitete i kvantitete izvođenja radova 
- svih tlačnih i funkcionalnih ispitivanja. 

 
Izvođenje svih instalacija obuhvaćenih ovim projektom izvođač ima obavezu izvesti prema 
predmetnoj projektnoj dokumentaciji čiji je prilog i ovaj program kontrole kvalitete, a koja 
se još sastoji i od: 
 

- propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara 
- tehničkog opisa 
- tehničkog proračuna 
- priloženih nacrta. 

 

 

1.10. Tehnički uvjeti za izvođenje plinske instalacije 
 
Radovi se izvode sukladno Pravilniku o jednostavnim radovima i građevinama prema 
(NN/155/23): 
 
Članak 5. točka 9a) dopuštena je zamjena/obnova tehničkog sustava zgrade uključujući 
postrojenje za grijanje i plinske instalacije. 
 
Člankom 3. točkom 5. priključak na plinski distribucijski sustav izvodi se bez dozvole kao 
infrastrukturni priključak postojeće građevine. 
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3.1.1 Ispitivanja plinske instalacije 
 
Plinska instalacija se smije izvoditi samo po dokumentaciji na osnovi koje plino distributer 
„Energo d.o.o.“ , Rijeka izdaje svoju suglasnost za upotrebu plina odgovarajućoj građevini i 
dokumentacija je sastavni dio te suglasnosti. 
 
S obzirom kako češće dolazi do izvjesnih manjih izmjena u projektnoj građevinskoj 
dokumentaciji, a često nije moguće pri projektiranju niti izvršiti manje korekture na 
dokumentaciji plinske instalacije i to najčešće prilikom izvođenja iste, ovu korekturu pozvan 
je i ovlašten vršiti isključivo projektant plinske instalacije, a nikako izvođač ili investitor. 
Ako su korekture znatnije, bilo bi potrebno iste ispraviti na svim postojećim primjercima ove 
dokumentacije. 
Polaganje uličnog priključka do uključivo glavnog zapornog elementa, te izvođenje plinske 
instalacije u zgradi do potrošača smije izvoditi jedino tvrtka s licencom distributera 
ukapljenog naftnog plina. 
 
Ispitivanje na nepropusnost vrši se nakon završene montaže obavezno prije prekrivanja 
izvedene instalacije žbukom, odnosno prije prekrivanja uljenim naličjem i po postojećim 
propisima. 
 
Eventualno uočeni nedostaci na plinskoj instalaciji imaju se otkloniti, a tlačnu probu 
ponoviti po potrebi i po nekoliko puta, dok instalacija ne bude potpuno nepropusna. Po 
uspješno izvedenoj tlačnoj probi izdaje se ispitno izvješće. 
 
Neposredno prije puštanja plina prvi puta u novu instalaciju, ima se izvesti i druga tlačna 
proba na nepropusnost. 
 

Plinska instalacija se ispituje na čvrstoću i nepropusnost ovisno o radnom tlaku prikazanom 
u tabeli: 
radni tlak ispitivanje 

na čvrstoću, bar na propusnost, bar 
niskotlačni plinovod do 0,05 bar, 
promjera do 150 mm 

ne ispituje se 1,2 

 
Instalacija za radni tlak do 100 mbar, mora biti provjerena prethodnim ispitivanjem i glavnim 
ispitivanjem. Prethodno ispitivanje treba provesti prije nego li je instalacija zažbukana ili 
prekrivena, i prije izoliranja spojeva. Ispitivanje se može provesti po dionicama. 
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Prethodno ispitivanje je ispitivanje čvrstoće i odnosi se na novo postavljenu instalaciju bez 
armature. Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti instalacije biti nepropusno zatvoreni 
metalnim čepovima, kapama ili slijepim prirubnicama.  
 
Pri ovom ispitivanju spoj s instalacijom koja je pod plinom, nije dozvoljen. Prethodno 
ispitivanje se smije izvoditi na instalaciji sa ugrađenom armaturom, ako je nazivni tlak 
armature najmanje jednak ispitnom tlaku. Ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku od 1 bar, 
zrakom ili inertnim plinom (CO2, N2 ), a ni u kom slučaju kisikom. Nakon izjednačenja 
temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 10 minuta. 
 
Glavno ispitivanje je ispitivanje nepropusnosti i odnosi se na instalaciju s armaturom, ali bez 
trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Glavno ispitivanje vrši se pri ispitnom tlaku 
110 mbar, zrakom ili inertnim plinom, a ni u kom slučaju kisikom. Nakon izjednačenja 
temperature ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 10 minuta. Mjerni instrument 
mora imati skalu na kojoj se može očitati razlika tlaka 0,1 mbar. 
 
Instalacija za radni tlak preko 100 mbar do 1 bar, ispituje se kombiniranim ispitivanjem 
čvrstoće i nepropusnosti. Ispitivanje se vrši prije nego li je instalacija prekrivena i prije nego 
li se spojevi izoliraju. Ispitivanje obuhvaća instalaciju s armaturama, ali bez regulatora, 
plinomjera, trošila, i pripadajućih regulacijsko-sigurnosnih naprava. Nazivni tlak ispitivane 
armature mora odgovarati ispitnom tlaku.  
 
Za vrijeme ispitivanja moraju biti svi ispusti  nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, 
kapama ili slijepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju spoj s dijelovima instalacije koji su 
pod plinom nije dozvoljen. Ispitivanje se vrši pri ispitnom tlaku od 3 bara, zrakom ili inertnim 
plinom (CO2 ,N2 ), a ni u kom slučaju kisikom. Nakon postizanja ispitnog tlaka ( s porastom 
max 2 bar/min ) i izjednačenja temperature ( 3 sata ) za instalaciju volumena 2000 l, ispitni 
tlak ne smije pasti u periodu od 2 sata.  
Za različit volumen ispitivane instalacije od navedenog volumena, trajanje ispitivanja se 
povećava ili smanjuje. Ono ne smije biti kraće od 1 sat. Za mjerenje je potrebno istovremeno 
upotrebljavati registrirajući manometar klase 1 i manometar klase 0,6 s područjem koje 
zadovoljava  1,5 puta ispitni tlak. 
 
Priključci i spojevi za radne tlakove do 1 bar koji se smiju izuzeti ako su ispitani s plinom pod 
radnim tlakom i premazani pjenušavim sredstvima: - spojeni sa glavnim zapornim organom, 
regulatorom tlaka, plinomjerom, trošilom, priključcima trošila, priključnim armaturama i 
dijelovima instalacije pod plinom, - kratki odvojci i priključni vodovi, - zatvoreni ispitni 
otvori. Ovi dijelovi su nepropusni, ako pri premazivanju pjenušavim sredstvom ne stvaraju 
mjehuriće.  
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3.1.2 Atesti, mjerenja i ispitivanja 
 

- Atesti posuda pod tlakom. 
- Atest zavarivača 
- Zapisnik o tlačnoj probi plinskih sustava. 
- Zapisnik o prethodnom ispitivanju ili ispitivanju čvrstoće plinske instalacije. 
- Zapisnik o glavnom ispitivanju ili ispitivanju nepropusnosti plinske instalacije. 
- Zapisnik o pregledu plinske instalacije od strane distributera. 

 

3.1.3 Mjerenja i kontrolni pregled 
 
Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 
Kontrolu uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično obavlja se više puta u 
godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 
Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba 
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene 
uređaje. 
Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički 
osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 
 
 

 

 
U Rijeci, svibanj 2026. 

Projektant: 
Miran Jurković, mag. ing. mech. 
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4 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA 

 

Prema ovom projektu, proračunska vrijednost troškova izrade novog plinskog priključka 
iznosi: 

 

8.000,00  €  +  PDV 

 
Plinski potrošači nisu predmet ove procjene. 
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5 GRAFIČKI DIO 

 

POPIS NACRTA: 
 

1. Tlocrt KOTLOVNICE - Smještaj opreme u kotlovnicama  1:50 
 

2. JI PROČELJE – Zrako-dimovod na fasadi    1:100 
 

3. SHEMA – plinske kotlovnice     - 
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PKK-2

PKK-1
IZM

CP_2
CP_1

EGR
BPTV

CP_3

CP_4

50 L

OMV

KUGLASTI PLINSKI VENTIL 1"
(sa protupožarnom zaštitom)

Ulaz u kotlovnicu K1

Ulaz u kotlovnicu K2

PLINSKI VENTIL G 5/4"
(u ormariću prije plinomjera) Plinomjer G10

Regulator tlaka
tip: M2R 25 G

PLINSKI ORMARIĆ
tip: RS25-NT

Tlocrt KOTLOVNICE -  Plinska instalacija i zrako-dimovod

ELEKTRO MAGNETNI PLINSKI VENTIL
G 5/4", EX IZVEDBA

LEGENDA:

OPREMA:

PKK_1 - PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTAO
PKK_2 Proizvod kao: WEISHAUPT

Tip: WTC-GW 45-B Model H, 45 kW
Qgr= 6,7 - 44,5 kW (80/60°C)
Qgr= 7,5 - 45,8 kW (50/30°C)
eta= 98,4%(Hs) / 109,3%(Hi)
Nel= 99 W (230V-1ph-50Hz)
PN= 3,0 bar, Tmax= 85°C
Priključci - grijanje: 2x R1 1/2" (DN40)
Priključak plina: R3/4" (DN20), Pp= 20 mbar
Priključak kondenzata: Ø22mm
Zrako/dimovod: Ø80/125mm
Ekspanzijska posuda: 8 litara (pp=1,5 bar)
Stupanj zaštite: IP X4 D
Dimenzije DxŠxV= 518x640x792 mm, G= 77,0 kg

dr.sc. VIKTOR DRAGIČEVIĆ,
dipl. ing. stroj.
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SKLOP PLINSKOG ORMARIĆA

Plinsko brojilo na mijeh
ELSTER sa temp. korektorom

32
0

125689

250,0

Qmax =16,0m3/h

G-10

Ravni plinski "Y" filter
DN32, PN16

600

60
0

Izolacijski komad
(dielektrična spojnica)
DN32

Regulator tlaka
M2R 25 G

Glavna zaporna plinska
kuglasta slavina DN32

Kontrolni plinski
manometar 0 - 25 bar

Elektro magnetni plinski ventil
G 5/4", NC (normalno zatvoren),
NBR brtva, ATEX izvedba

TD

LIST

DATUM

MJERILO

GRAĐEVINA

SURADNIK

GLAVNI
PROJEKTANTLOKACIJA

NAZIV
PROJEKTA

SADRŽAJ

ZOP

RAZINA I
VRSTA
PROJEKTA

PROJEKTANT

INVESTITOR

NOCTUA-TECH d.o.o.
Vitomira Širole Paje 14
51000 Rijeka

ZOP

MIRAN JURKOVIĆ,
mag. ing. mech.

3

GLAVNI PROJEKT,
STROJARSKI PROJEKT

IVAN GRGURIĆ,
mag. ing. mech.

-

S-26-130

05.2026.

OPĆINA KOSTRENA,
SVETA LUCIJA 38, 51221
KOSTRENA;
OIB: 32131316182
GLAVANI 89, 51551 KOSTRENA;
K.Č. 1895, K.O. KOSTRENA-LUCIJA

-/-

DOM ZDRAVLJA KOSTRENA

Strojarski projekt -
termotehničkih instalacija

SKLOP PLINSKOG ORMARIĆA

dr.sc. VIKTOR DRAGIČEVIĆ,
dipl. ing. stroj.

http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com
http://www.linecad.com

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


